KIVITELEZESI SZERZODES

Amely |étrejott egyrészrél: Dunakeszi Varos Onkor manyzata (2120 Dunakeszi, Fé Gt 25. képviseli:
Diésss Csaba polgarmester, adoszam: 15731247-2-13 szamlaszam: 11784009-15731247) mint
megrendel 6 (atovabbiakban: ,, Megrendel 6”),

Masrészrol .o, (székhely: adoszam:

...................................... (T ),
mint kivitelezg — a tovabbiakban: Kivitelezd - kozott .

amal napon, az alabbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:
I. El6zmények:

1. Felek elézmeényként rogzitik, hogy a Megrendel6 a kdzbeszerzésekrol szélo 2015. évi CXLIII.
torvény (tovébbiakban: Kbt.) 115.8 (1) bekezdése alapjan kdzbeszerzési eljérast folytatott le
, Dunakeszi Varos Onkorményzatanak Foéti Gti orvosi rendel gjének fel(jitasa” targyban, amely
eljarés nyertese a Kivitelezé lett. Ennek megfeleléen a felek az aldbbi szerz6dést kotik meg
egyméssal.

2. Felek kijelentik, hogy teljes megdlapodasukat nem kizérdlag jelen szerzédés tOrzsszévege
tartalmazza. A Megrendel6 dltal lefolytatott kozbeszerzés eljarés soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvlaszthatatlan részeit képezik, azzal egydtt
olvasandok és értelmezendok, kil 6nos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Megrendel6 gjanlatkérése (ajanlattételi felhivas és annak mellékletel)
— Az é€jéras soran kiadott anyagok,
— Nyertes ganlat teljes tartalma.

[I. A szerzédéstargya, a teljesités helye:

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvalalja a felhivasban, az eljards sordn kiadott
anyagokban, és az ganlatdban részletesen meghatérozott épités munkainak elvégzését,
rendeltetésszerii, Uzemeltethet6 dlapotu, végleges haszndlatra akamas |étesitmény kivitel ezését,
ezzel Osszefliggésben hatosagi dtadasok megtartasat és bizonylatol asét.

2. A teljesités helyszine: Dunakeszi, Foti Ut 35.
[11. Vallalkozéi dij:

1. A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédésben és a kozbeszerzés eljards dokumentumaiban
meghatarozott épitéipari kivitelezés tevékenyseg ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre

al.
2. A Kivitelezét a szerz8dés targyanak megvalositasa, teljesitese ellenértékekent, egydsszegii
atalanyarként netté ..ol ,- Forint+ a mindenkor hatalyos Afa 0sszegii, azaz

............ forint + Afa, illeti meg azzal, hogy a felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a
Kivitelez6 gjanlati ardnak kidolgozasa sorén figyelembe vette, hogy az eljaras sorén kiadott
anyagokban (a miiszaki dokumentécioban: a leirasban, a kiadott kdltsegvetésben) foglaltakat
egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miiszaki tartalmat meg
kell valésitania, amelyik barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezés szerzédés
tartalmat képezik, és a kdzbeszerzés dokumentacidban kimutathatdan szerepl6, de a vallalkozoi
dij meghatarozésana figyelembe nem vett azon munkak is, amely nélkil a mi (épitmeény)
rendeltetésszerti hasznal atra alkalmas megval 0sitédsa nem torténhet meg (tobbletmunka).



3. A Kivitelezéi dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 3.8 (5) bekezdésében
irtakon felll - minden olyan miiszakilag szikséges feladat elvégzését, esetlegesen szilkséges
engedély beszerzéset, feltétel teljesitéset és azok koltsegét is, amely a kiadott dokumentaci ok
barmely részébol, rendelkezésébsl megdllapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a
miiszaki  atadas-atvételhez, Uzembe helyezéshez, végleges haszndlatba vételéhez, a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznal athoz szilkséges, fliggetlendl attdl, hogy az adott feladat,
feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miszaki nagysagrendje
pontosan el 6re nem volt meghatarozhato.

4. Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tobbletmunka el szamol asara egyataldn nem, pétmunka, €l ére
nem lathatd kiegészité munka elszamolasara pedig csak a jelen szerzédéesben, a Kbt.-ben, és a
191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 24/A.8 (5) bekezdése szerint, a potmunka (kiegészito
munkak) megrendelésére vonatkozd szabalyok betartasa mellett, a Megrendelével elGzetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendel 6
dtal, az el6z6ekben irtakhoz képest, kilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmodositas
miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédeskotést megel 6zéen a Kivitelezétol, mint
szakcégtol elvarhatd kelléen gondos korlltekintés esetén sem voltak eléreléthatoak, (elére nem
l&that6 kiegészité munka) (A tovébbiakban egyitt: pdtmunka).

5. Kivitelez kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé mértékben megismerte
és felmérte, a szilkseges kiegészito tgékoztatasokat megkapta, igy a beadott gjanlata teljes kord,
és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
valakozoi dijanak megemelésére. A nem megfelel6 felmérésbél, vagy egyéb, pl. szamitas

,,,,,

jogosult fellépni.

6. A Megrendel6 aKbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkil szamitott -
teljeskivitelezéi dij 10 %-anak megfelel6 eléleg igénybe vétel ének |ehet6ségét biztositja.

7. Azeldleg avégszamla értékébdl kerlll levonasra.

8. Az eldleget aKivitelez6 - az el6legbekéré okirat benyUjtésaval - igényelheti a Megrendel6nél. A
Megrendel6 az értesitéstél szamitott 5 napon belll jelezheti az el6leggel kapcsolatos
észrevételeit. Ennek hidnyaban az eléleg-igéenylést a Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelezé koteles a folydsitott elélegrol szamlét kidllitani 15 napon bell és azt a
Megrendel6 részére megkuldeni. Az el6leg jovahagyott Gsszegét a Megrendel 6 az el6legbekérd
okirat kézhezvétel étol szamitott 15 napon bel Ul folyodsitjaa Kivitelezb részére.

9. A felek a szerz6désben foglalt nett6é vallalkozéi dij (gjanlati ar) 10%-anak megfelel6 mértéka,

F27.4= 7 AU ,- Ft + a mindenkor hatdlyos afa 0sszegii tartalékkeretet kdtnek ki az
esetlegesen, az épitési-szereléss munkak sordn felmertlé potmunkdk - kiegészité munkék
koltségeinek fedezésére.

10. A tartalékkeret kizardlag a jelen szerzédesben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerii és
biztonsagos haszndlathoz szilkséges potmunkék - kiegészité munkak ellenértékének
elszamoléséra hasznal hato fel.

11. A szerz6ds felek megdlapodnak abban, hogy a Megrendelé kilon dijazésért — a tartal ékkeret
terhére, és a kozbeszerzés jogszabdlyi eldirasok és a jelen szerzédésben szabalyozottak
maradéktalan betartasa mellett — a Kivitelezotél potmunkét - kiegészité munkét rendelhet meg,
amely pétmunkat- kiegészité munkat a Kivitelezé koteles elvégezni.

12. A Kivitelezé6 koteles a Megrendelét olyan idépontban értesiteni az esetleges potmunka-
kiegészit6 munka igényeirél, hogy az még lehetévé tegye a Megrendelé részére, hogy a

KIVITELEZESI SZERZODES DUNAKESZI FOTI UTI RENDELO FELUJITASA 2016.
2



13.

14.
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23.

24.

potmunka- kiegészit6 munka megitéléséhez szilkséges valamennyi szilkséges adatot, jévahagyast
be tudja szerezni.

A Kivitelez6 a potmunkét- kiegészit6 munkd csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendel6 elézetes irasbeli megrendelése és a Megrendel6 altal elfogadott argjanlat, kiilon
megallapodas aapjan végezhet. A pétmunka- kiegészité munka &rgjanlaténak alapja a jelen
szerz6dés megkotését megel6z6 kozbeszerzés eljarasban benyljtott tételes koltségvetésben
szerepl 6 adatok.

Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt pétmunka- kiegészité munka anyag- és dij tételei a
beadott ajanlat tételes koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezé6 a potmunka-
kiegészit6 munka &rajanlataban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a
kdzbeszerzés eljarasban benyujtott tételes koltségvetés elkészitésekor alkalmazott rezs oradijja
szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold dsszevont
épitéipari koltsegvetés — keszité programrendszerben szereplé — az adott idépontban aktudlis
adatok az iranyaddak a potmunkéra, kiegészité munkara vonatkozdan azzal, hogy a mindenkori
hatdlyos jogszabal yoknak is meg kell egyuttal felelniik a Feleknek.

A Kivitelezo teljesités aranyosan 2 db részszamla és a befejezéskor (a miiszaki dadas-atvételi
eljaras sikeres lezérasakor) végszamla benyUjtéséra jogosult. A teljesitést igazold okiratok
minden esetben a szdmla mellékletét kell, hogy képezzék.

Kivitelezének 25%, és 75%-o0s késziltsegnél 1-1 db részszamla és a végszamla benydjtéséra
van |lehet6sége.

Az ellenszolgdltatas teljesitése, az adott munkéra, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolas
kialitasat kovetéen, a szerzédésszeriien és a jogszabdyoknak megfeleléen benydljtott szamla
alapjdn a Kbt. 135.8. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvalakozo igénybevétele esetén Kbt. 135.8
(3) bekezdése, a Kbt. 135.8 (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerzédésben foglalt
feltételek szerint torténik.

A fizetés hatarido a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét koveté 30.
naptari nap.

Amennyiben az Ajanlatkéré fizetés késedelembe esik Ugy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi
kamat fizetésére koteles.

Ajanlatkeéro felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyUjtasa és kiegyenlitése soran az adézés
rendjérél sz6l6 2003. évi XClII. tdrvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. 8 doirdsait a Kivitelezé is koteles alkalmazni az alvallalkozojaval, illetve a velik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatési jogviszonyban nem &l szakemberekkel szemben
és ezen tényrol koteles az dsszes avalakozdt, illetve a velik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatas jogviszonyban nem all6 szakembereket tgjékoztatni.

Az ganlatkéré a szerzédésen alapuld elenszolgétatashdl eredd tartozédsdval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemii és lgjart kdvetel ését szamithatja be.

Az gjanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezé részérél beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kdvetéen a Megrendel 6 tulajdonét képezik.
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25. A Szerzodo felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkészilt és &adott mi

(épitmény) teljes egészében a Megrendel 6 tulajdonaba ker(l.

26. A Megrendel6, amennyiben a Kivitelez6 ateljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk. 6:130. 8

217.

28.

29.

30.

31.

32.

(D-(2) bekezdésétsl dtéréen a kovetkezé szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenértéket:

a) a Kivitelezé(k) legkéssbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy
kozulik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) aKiviteezé(k) legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy az
dtala ateljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora dsszegre
jogosultak az ellenértékbdl;

c) aMegrendels felhivja a Kivitelezé(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy
a teljesités elismerését kovetden dlitsak ki szamlaikat, egyidejiileg felhivja 6ket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az addzas rendjérél szold 2003. évi XCII. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §8-a szerinti kOztartozasmentes ad6z6i adatbazisban, nyujtsak be
a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott harminc napnd nem régebbi egyittes
addigazolast;

d) a Megrendel6 az ajanlattevsi és az alvalakozdi teljesités elenértékét a szamla
kézhezvételét koveté harminc napon belll kodzvetlendl utalja & minden egyes
kivitelezé(k)nek és alvallalkozoknak;

e) ad) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha a Kivitelezonek vagy alvélakozonak a kifizetés
idépontjaban az egyttes addigazol &s alapjan kdztatozasa van, a Megrendel 6 a kivitelezéi,
illetve az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a koztartozas ergéig az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint visszatartja.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vélaéas érat
alulprognosztizélta, az ebbdl ered6 pluszkoltsegeket, kiadasokat stb. nem harithatja & a
Megrendelére, és ez nem mentesiti a kdzbeszerzés eljarasban kiadott tervdokumentécioban, a
szerzédésben és jogszabalyokban megdllapitott minéségi  kovetelményeknek, valamint a
megval Ositas ideje alatt érvényben 1év hazai és EU-s normativéknak, miiszaki eléirasoknak,
szabvanyoknak megfelel6 mingségi teljesités kotelezettseg aldl.

A szerzdes teljesitésehez a Kivitelezo az elkészilt mii tulajdonjoganak éruhézasara koteles.

A Kivitelez6 a kdzbeszerzés eljaras sordn megkapott valamennyi informéaciot és tgjékoztatast a
kozbeszerzés térgyat képezé munkékra vonatkozodan, igy kulonosen, de nem kizérdlagosan a
kiviteli tervdokumentéciot, kiegészité t§ékoztatast és igénypontokat és a megkotends jelen
szerzédés tervezetét.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkdtésat kdvetéen a koteles viseli annak
jogkovetkezmenyét, amely a kiadott miiszaki dokumentécio olyan hiadnyossagabdl adodik, melyet
a tole elvarhatdé szakma gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megel 6z6en a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészito tajékoztatas kérés keretében nem jel zett.

Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkékat megfelelé6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkseges kiegészito t§ékoztatasokat megkapta, igy a beadott gjanlata teljes kort,
és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel 6 felméréshil, vagy egyéb, pl. szdmitési hibabdl adodd

,,,,,

Kivitelezé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel 6 ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem |éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezés munkak alapjat képezé miszaki dokumentécionak megfelelé  kivitelezés
pontossagaért, teljességéért, alkalmassagaéert és szabdyossagaért a Kivitelezé felel. A miszaki
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dokumentécio azon hibgjaért, mely kell6 gondos éttekintés esetén a szerzédés megkotését
megel 6z6en megallapithato lett volna, szintén a Kivitelezo felel.

IV. A teljesités hatéridé:

1.

1

Hataridoben teljesit a kivitelezd, ha legkéssbb ............ (megajanlas szerint) napjaig a miszaki
dtadés-atveteli eljardst meg lehet kezdeni (azaz az épitmény készlltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerti és biztonségos haszndlatot az esetlegesen fenndlld hibak és hidnyossagok nem
akadalyozzk), és azt a megkezdéstsl szamitott 30. napon legkésébb le is lehet zarni, azaz az
épitmeny (amii), hiba és hianymentesen atadasra kertil a Megrendel 6 részére.

A Kivitelezé a teljesités hataridé megajanlasakor figyelemmel volt arra, hogy a teljesités
soran a Megrendelé6 nem tudja garantalni, hogy az épuletet ki tudja Uriteni a teljesités alatt,
igy valosziniileg a rendelé a feltjitas soran is Uzemelni fog és a kivitelezés munkakkal
igazodni kell arendelési idéhoz!

Tovabba a Kivitelezé arra is tekintettel volt a teljesitési hataridé megajanlasa soran hogy
egy esetleges késedelem esetén az Uj Kbt. szabalyai alapjan, mivel a teljesités hatéridé
értékelés rész-szempont volt a kozbeszerzés eljards soran, nem fog eltekintetni a
szer z6désszegés esetére eldirt szankcidk alkalmazasatdl, tekintettel arra, hogy az a Kbt.
alapelveinek megsertésnek minésiil! (Kbt. 142.8 (1) -(2) bekezdése)

A felek rogzitik, hogy afenti teljesitési hatarido kotbérkotel es hatérido.

A Megrendel6 elételjesitést elfogad.

A Kivitelezonek hetekre lebontott — Megrendel6vel egyeztetett részletességli - megval ésitasi
(sévos) utemtervet kell készitenie a munkateriilet dtadasaig és azt a Megrendel 6vel, illetve annak
képviseldivel (mutszaki ellenérokkel) és szilkség esetén az illetékes szervekkel jova kell

hagyatnia és véglegesités utdn azt atadni a Megrendel 6 részére. A jévahagyott Utemterv aapjan
vizsgdjaaMegrendel 6 atényleges el 6rehaladast.

. A Kivitelezo kotelezettségel a teljesités soran:

A Kivitelez6 koteles a szakcégtol elvarhatd gondossaggal és igyekezettel a beruhézas
Kivitelezését és megvalOsitésdt, valamint a hibak kijavitasat szigorlan a szerzédéssel
Osszhangban, végezni. A kivitelezé 6 kotelezettsége kiterjed a szakmai feleldsségre, a
szerzédésben meghatarozott célra val o alkalmasségra, a kdzbeszerzés eljarasban kiadott miszaki
dokumentécioban, a szerzédésben és  jogszabdyokban — megdllapitott  mindségi
kovetelményeknek, valamint a megvaldsitas idegje datt érvényben 1évé hazai és Eu-s
normativaknak, miiszaki el6irdsoknak, szabvanyoknak megfelel6 minéség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghataridé maradéktalan betartasara.

A tevekenység végzésének feltételeit a Kivitelezé ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerti, gazdasagos és hataridére torténd befejezését.

A Kivitelezé koteles a munka megkezdéesét szilkség esetén jogszabdlyi el 6irasoknak megfelel6en
bejelenteni az illetékes hatdsagoknak, szerveknek.

Koteles szigortian alkalmazkodni Megrendel6 utasitédsaihoz minden olyan tigyben, akér emliti a
szerzédés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitas nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti ateljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy akamatlan
anyagot szolgdltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel¢ az utasitésat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, gy a Kivitelez6 a munké a
Megrendel6 utasitdsa szerint, a Megrendel 6 kockazatéra végzi el, vagy valasztésa szerint elallhat
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

aszerzédéstol. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredo karért a Kivitelez6 afelelés. A Kivitelezo
koteles megtagadni az utasitas teljesitésat, ha annak végrehajtdsa jogszabdy vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonét.

A Kivitelez6 Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitést az épitési
napl 6ba bejegyezték, vagy haa Megrendel 6i utasités irdsban igazol hato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehajtas soran szikségessé val6 ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzéset kezdemeényezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyéb koltségek a Megrendel 6t terhelik.

A Kivitelez6 csak |. osztalyd minéségi (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben
és a jogszabalyban megallapitott minésegi kdvetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak U
a vonatkozé jogszabalyoknak megfelelé anyagok, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel,
épithet be I. osztdlyd minéségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitdsok szigorl betartésaval.
Sérilt fellett (torétt), vagy formajaban torzult anyag (ké, fém, tveg, stb.) nem haszndlhato fel.
Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartményok hibgja az e girt
tiréshatarokon tul van — Kivitelezének a kifogés targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerel vényt
sth. sgjét koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem moédosithatja a szerzédés
szerinti dadas hatéridot és akivitelezoi dijat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasiban biztositani
kell a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban, miiszaki el6irasokban eldirtakat. A szikséges
mindségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitmeénybe torténd betervezésenek
és beépitésének, ennek soran a teljesitmeény igazolasénak részletes szabélyairdl szolé 275/2013.
(VI11.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelel6en alkalmazni kell.

A beruhézas kivitelezési korllményeire vonatkozo, kilsé szervek dtal hatdsagi jogkorben adott
jogszerti utasitésokat a Kivitelezé koteles megfeleléen végrehajtani és arrdl a Megrendel 6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé koteles a jelen szerz6désben megnevezett helyszini képvisel6je Utjan biztositani a
szilkseges felligyel etet ésiranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelez6 kotelessege a munka megkezdése el 6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavegzés
vérhatban akaddlyoztatassal, vagy a résziikre biztositott szolgéltatasra hatassal van, megjel6lve az
akaddlyoztatdés idétartamét, térgyét. Jelen pontban meghatérozottak megszegesebdl ereds
karokért aKivitelez6 afelelds.

A Kivitelez6 elegendé szdmu képzett és tapasztalt vezetot és iranyitét, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerét kételes biztositani. Az dltala alkalmazott személyzet és munkaerd
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Kivitelez6 koteles betartani minden torvényt, illetve ataldnos érvényi jogszabdyt, szabvéanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabdlyzatot, amely a beruhazas kivitelezésével, megval sitésaval, a
hibak kijavitasaval, ateljesitend6 adatszolgéltatasokkal ésafizetendo dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelez6 koteles kértalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcié esetén, amelyet az
el6z6ekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerésen barmely szerv vagy hatdsag
megallapit. Koteles megdvni és kértalanitani tovabba a Megrendel 6t minden igénnyel és peres
eljarassa szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy més védett jogok
megszegése miatt mertl fel barmely Kivitelezéi tevékenyseg kovetkeztében.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

A tervekben foglalt feltételektol torténé eltéréssel kapcsolatos kovetkezmények és birsagok,
abban az esetben, ha a Kivitelez6 részérél elkdvetett hibakbdl fakadnak, a Kivitelezét terhelik.
Vita esetén az épitési napldban rogzitettek az irdnyadok.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével Gsszefliggésben felmertilnek, tobbek kdzott:
- al91/2009 (1X.15.) Korm. rendel et betartasaval kapcsolatos koltsegeket,
- szakfelligyeletek koltségét (adott esetben),
jotalas és szavatossagi idére sz6l6 koltségét,
- szabadalmi dijak, terlilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentécio csatolasaval,
épités megkezdése el6tti dlapot felvétel elkészitésének koltségét,
- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmertlo, a létesitmények rendeltetés szerinti
megval 6sitasahoz és hasznél atbavételi engedély megszerzéséhez szilkseges koltseget is.

A Kivitelezének az anyagok és eszkdzok mozgatését és tarolasét Ugy kell végrehgjtania, hogy az
igénybe vett kozterlletek és azok mitargyai kérosodast és seriilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett koztertletek helyredllitésdval kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelezé feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelezd sgja koltségén tartozik biztositani a munkatertlet ellendrzését, megtenni az 6sszes
ésszerii |épést a kornyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban,
valamint elkerilni a személyek, kozvagyon vagy masok kardt és serilését, amelyet a
|égszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatas okoz.

A bontashol és épitéshsl szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés terliletérél hatOségi
engedéllyel rendelkezé, rendezett lerakdba kell el szdllitani, és be kell tartani a vonatkozé
45/2004. (V11.26) BM KVVM "az épités és bontés hulladék kezelésének részletes szabalyairdl”
sz0l6 egyttes rendel etet.

A felvonulés jellegii szolgaltatasok és |étesitmények megvalOsitésa — amennyiben szilkkséges a
teljesitéséhez - a Kivitelez6 feladatét képezi. A beruhazas befejezése utén a felvonulés terliletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitmenyeket € kell bontani, és az eredeti alapotot
helyre kell dlitani.

A kivitelezés sordn a Megrendel6 képviseléjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruhazés el6készitésekor el6re nem |&thatd, de az épitkezés alatt felmerll6
kérdésekben a megfogal mazott alapveté Megrendel 6i irany és szempont érvényesiilhessen.

sz =

minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendeldvel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozo
rendelkezéseinek betartdsa mellett.

A Kivitelez6 jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az avételkor a munkavégzésre valo
alkalmassagot megvizsgéni, a Kivitelezé koteles egylttmitkodni a Megrendel6vel, az esetleges
hidnyosségokat jegyzékonyvben (épités napld) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel 6
figyelmét a hidnyossdgok megsziintetésére. Koteles tovdbba a Kivitelezé vizsgdni, hogy a
munkaterlleten kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akaddlyozzak-e
amunkavégzést.

Kivitelezd koteles a vonatkozo jogszabaly (191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet) hatalyos
rendelkezéseinek megfeleléen az épitésiigyért felelés miniszter atal mikodtetett papir alapu
épités napldt (a tovabbiakban: épités napldt) naprakészen vezetni, és azt az épités
munkaterll eten hozz&férhetove tenni.
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26

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

A Kivitelez6 koteles kézremitkbdni abban, hogy az épitési napld megnyitasara a munkatertilet
atadés-atveétel ének napjan megtorténjen.

A munkaterileten vegzett munkak jogszabaly szerinti vegzéséért a Kivitelezo a felelés, igy
kUlondsen a balesetmentes munkakorilmények megteremtéseért, az alkalmazottak jogszeri
foglalkoztatasaért.

A beépitett szerkezetek vedelmérdl a kivitelezés ideje aatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténd szikségszerii karbantartasat, miikodtetését akkor
isel kell végezni, ha erre a miiszaki dokumentéci 6ban nincs utal as.

A kivitelez feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden:
a) az epitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tél az épités
munkaterilet atvétele,
b) az épitési napl6 megnyitésa a jogszabayokban meghatarozottak szerint,
C) az épités munkater Ul eten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisegenek és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési naplban,
d) annak folyamatos ellendrzése, hogy a hat0ségi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
allnak-e (adott esetben),
€) az épités soran mar meglévo, illetve eldkerllé természeti, kulturdlis 6rokségi, épitészeti
értékek megorzese,
f) annak biztositdsa, hogy az épitési munkatertleten csak olyan személyek tartézkodjanak,
akik a kivitelezéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és
az épités napld dtal igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak ellendrzésében és
iranyitasaban,
0) Koteles a Kozremiikddo Szervezet, vagy felligyeleti hatdsag dtal folytatott ellendrzéseken
és a Kozremitkddé Szervezet altal végzett elszamolésokban részt venni, ahhoz a megfelel 6
dokumentumokat (mindségi tandsitvany, stb.) biztositani.

A Kivitelez6 a kivitelezés munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkéssbb a szerzédeskotés idépontjara — felel 6sségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévo
felel6sseg biztositésat jelen beruhdzésra is kiterjeszteni. Az elGirt biztositas értéke: legalabb 50
milli6 Ft/ év és 10millio Ft/ karesemény, melynek le kell fednie a szerz6dés teljes idétartamét.

Kivitelez6 az atala megkotott biztositdst mindaddig kételes fenntartani, amig a beruhdzés
Kivitelezése miatt az atadas — atvétel megtorténtéig akar egyetlen személy is al Kivitelezd
alkalmazasaban. Megrendelé felszdlitdséra, Kivitelezé koteles bemutatni a biztositas  dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelezé6 gy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfelel6en a
biztositas dijak rendszeres fizetésével a szerzédés fenntartasét, valamint a kotvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendel6t errél nem értesiti, akkor koteles Megrendel6 —
biztosito altal meg nem téritett — kérét teljes egészében megtériteni.

Kivitelez6 az elfedésre kerlil6 részekrol az eltakaras el6tt legaldbb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendel6, ill. Megrendel 6 képvisel6je részére. Ha Megrendel 6, ill. Megrendel 6 képvisel6je az
eltakarasrdl idében nem kapott értesitést, a feltards miatt felmertlt koltséget a Kivitelezének kell
dllnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keetkezett késedelem miatt is. Kivitelez6 nem
mentesiil a felel6sség aldl azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta, vagy
nem megfelel6en végezte.
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34

35.

36.

37.

38.

39.

40.

. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerzédest a Kivitelezo, (Kivitelezoknek) kell teljesitenie.
A teljesités soran az avallalkozoi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg Kivitelezd (k)
sgjat teljesitésének aranyat, azaz az 50%-ot.

A Kivitelez6 azt is tudoméasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevé alvalakozé sem vehet
igénybe sgjét teljesitésének 50%-a meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot, és kifejezetten
kotel ezettséget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkotends szerzédés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelez6 szerzédéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvalakozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékakent legfeljebb a szerz6dés szerinti,
afa nélkul szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-&t eléré biztositékot kothet csak ki.

A Kivitelezé ateljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont kozremiikodok magatartasaért
Ugy felel, minthamagajéart volnael.

A Megrendel6 nem korl&ozza a Kivitelezé jogosultsagat alvélalkozé bevonasara. A Kivitelez
azonban legkéssbb a szerz6dés megkotésenek idépontjéban koteles a Megrendel 6nek valamennyi
olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésében, és - ha a megel 6z6
kozbeszerzés eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egydtt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atalaigénybe venni kivant alvallalkozd nem all kizéro okok hatélya
alatt.

A Kivitelezé a szerzédés teljesitésének idotartama alatt kdteles a Megrendel 6nek minden tovabbi,
a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni, és a bejdentéssel egylitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atalaigénybe venni kivant alvallalkozd nem al kizér6 okok hatédlya
alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhdzésok kozbeszerzésének részletes
szabélyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel 6 (vagy a
nevében eljaré személy) a szerzédeés teljesitésének ellendrzése sordn az épités napld adatai
alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a 34.-39. pontokban foglaltaknak megfelel6
alvallalkozd vesznek-e részt, és az alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja e meg az ott irtakat.
Ezen kotel ezettség megszegése stllyos szerzédésszegésnek mingsl!

41. A Kivitelezének a Megrendelét haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen

szerz6dés maradéktalan teljesitése el6tt ellene, illetéleg avélakozdja ellen cséd- felszdmolasi-,
végelszamolési-, illetve végrehagjtas ejaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sgjat cégében, vagy alvallalkozéjana a jelen szerz6dés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonos valtozasra, illetéleg jogutddiasra, jogok és
kotelezettsegek étszallaséra, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerdl sor. A
Kivitelezé felel 6s az értesités elmulasztasabol eredd kérért.

42. Amennyiben a Kivitelezs kulfoldi adoilletdsegii, ugy koteles a szerzsdéshez arra vonatkozo

meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatésagtdl a magyar addhatosig
kozvetlenll beszerezhet a Kivitelezore vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkuil.

43. A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy idében tgékoztatjak egymast, nem csupén a jelen

megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, korilmény),
amely a szerzédés teljesitésére kihatassal |ehet.

KIVI
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V1. A Megrende 6 kotelezettségel ésjogositvanyai:

1

Megrendel 6 koteles Kivitelezd részére az aldbbiakat biztositani:

e az ideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozas pontot, azzal, hogy az ideiglenes
amérok beépitése aKivitelezo feladata.

e amunkavégzésre akalmas munkateril etet.

A Megrendelé koteles a munkaterUletet munkavégzése alkalmas dlapotban a Kivitelezd
rendelkezésére bocsdtani a szerzédéskotést kovetoé legkéssbb 15. munkanapon, és ezzel
egyidegjiileg a szikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentaciét atadni,
kivéve, amit a Kivitelez6 m& megkapott, vagy aminek az eléallitésa a szerzédés szerint a
Kivitelezé feladata.

A munkaterllet dtadas-atvételének napjan a Megrendel6 - a Kivitelezével egyittmikddve -
koteles gondoskodni az épitési napld megnyitasarol.

A Megrendelé a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezé szdméra utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitasok azonban dsszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelez6
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a
szerzédéssel dsszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendel6 jogosult a munk&atokat a Kivitelezo koltsegére barmikor felfliggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
e amunkak iranyitasat nem aKivitelezé ajanlataban megjel dlt személyek végzik,
o akivitelezés nem amiiszaki el6irdsokban foglaltaknak megfelel 6en torténik,
o aKivitelezé6 barmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjel6lt és a
Megrendel 6 elfogadott.

Amennyiben a felfliggesztésre a Kivitelez6 hibgabol kertl sor, a felfliggesztés idétartama alatt a
Kivitelezé koteles a kivitelezés ala vont terliletek, berendezések, anyagok, |étesitmények allagat
megobvni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteseg vagy kar elkerll ése érdekében.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibgja miatt valt szilkségessé, Ugy a Kivitelez
jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (Alagmegdvas koltsége, a gépek,
munkaer6 elmaradt haszna stb.) a Megrendelé éatali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hatérid6 indokolt mértékii meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibgjanak eredmeénye és 30 naptari napnal tovabb
tart, ugy a Kivitelez6 kezdeményezheti a szerzédes felbontasat.

A Megrendelé koteles a Kivitelezé épitési naploban torténé azonnali értesitésére, ha a
szerz6désben meghatérozott, de még e nem Kkezdett kivitelezés szakasz ellenértékének
rendelkezésre dAl6 fedezete olyan mértékben cstkkent, ami nem elegend6 a még hétra 1évd
szerzédés szerinti kivitelezéi dij teljesitésére.

VII. A miiszaki dtadas-atvétel:

Az épités tevekenyseg befe ezésekor miiszaki étadas-avételi folytatnak le afelek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti (kivitelezés munkakat a jelen
szerzédésben, a jogszabdyban eloirtak és a kivitelezés dokumentécidban meghatarozottak
szerint elvégezte), Ugy koteles arrdl a Megrendel 6t 15 nappal elére értesiteni (készre jelenteni),
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annak érdekében, hogy a Megrendel6 az dtala szilkségesnek tartott vizsgdlatokat a készre
jelentett |&tesitményen el tudja végezni.

3. A Megrendel6 az &adas-atvételi eljardsra a jogszabalyban eldirtak szerint koteles meghivni az
illetékes Osszes hatdsagot és szakhatdsagot.

4. A miszaki atadéasi-atveteli eljarés résztvevoit a Kivitelezo dtal jelzett idépontra a Megrendel 6
hivja 6ssze.

5. HaaKivitelezo irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az atadas-atveételi eljaras
megkezdésere meghatarozott hatéridot kdveto tizendt napon bellil nem kezdi meg az dtadés-
avétdi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem feezi be, a Kivitelezé kérésére a
teljesitésigazol st koteles kiadni.

6. A miszaki atadas-atveteli eljaras megkezdésére akkor kertlhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészllt mi (az épitmény) késziiltségi foka olyan szinti,
hogy az esetlegesen fennallo hibak és hianyossagok, illetve azok kijavitasa vagy poétldsa nem
akaddlyozza a rendel tetésszerii hasznal atot.

7. A skertelen &adés-avételi eljards koltségei kivitelezét terhelik. A Kivitelezd jotdlas és
szavatossagi kotelezettségel a sikeres miiszaki dtadas-atvétel napjatol kezdédnek.

8. A Kivitelezé szavatolja, hogy a szerzédéssel kapcsolatban Megrendel 6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen méas
egyéb vedett jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatésa a
Kivitelezot terheli.

9. A végleges miiszaki dtadas — atvételére torténd felhivas feltétele valamennyi szilkkséges az
épitésligyi jogszabdyokban eléirt dokumentacio dtadasa. A Kivitelezd legkésobb az atadas-
atveteli eljéras megkezdéséig Megrendel 6nek atadja a komplett Megval dsulasi dokumentaci t.

10. A teljesitésigazolés kiallitdsara a miszaki ellendr részérsl akkor kerdl sor, ha a szerzédeés targya
szerinti épitdipari Kivitelezés tevekenyseg a szerzédésben és jogszabalyban elsirtak alapjan a
miiszaki dokumentéciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megval Osult, és a teljesités
megfelel az el6irt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzéknek.

11. A miszaki éatadas-étvételi eljdras soran legkésdbb az e-jegyzékonyvbe felvett hibak,
hianyossagok kijavitasaig a Kivitelez6 Megrendel 6nek dtadja az alabbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontas hulladék térolaséra, elszdllitasara vonatkozo hulladék-nyilvantartd
lapot,

b) a tényleges megvadsuldsdnak megfelel6 modositést is tartalmazé megvalésitas
dokumentéciot,

c) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épittet6 szamara a rendeltetésszerii és biztonsadgos hasznalatot igazolja és a

hasznélatbavételhez szilkseges.
d) aMegrendel6t megilleto épitési napl6 mellékleteket:

o afobb épitményszerkezetek kezelési Utmutatojat, hasznalati utasitést,

o Uzemeltetés, haszndlati és karbantartasi utasitédsokat,

. anyomasproba jegyzékonyveit (adott esetben),

° amérési jegyzokonyveket és az elvegzett mikoddés probak jegyzokonyveit,

. a villamos berendezés elsé felllvizsgaatanak eredményeérdl készitett mindsito
iratot,

° a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallas
jegyet,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

o az épitmény haszndlatéval dsszefliggdé késobbi munkakhoz kapcsol 6do biztonségi
6és egészségvédelmi tervet.

Tovébba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfelelé példanyban,
amelyek a szerzédésszerli teljesités ebirdlasahoz és a léesitmény végleges, biztonsagos és
rendeltetésszeri hasznalatdhoz szilkségesek. Felek egybehangzdan régzitik, hogy - figyelemmel
haszndlatba vétel feltételeinek biztositaésdhoz fiz6dé alapveté Megrendeli érdekre — a
Megrendel6 a teljes beruhézas atvétel é& mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelezé az e pontban
felsorolt és a jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem bocsétja,
és az elkésziilt |étesitmény nem alkalmas a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznélatra.

A Kivitelezo teljesitése akkor hibétlan, ha a jelen szerz6désben foglalt munkékat hataridore és a
kozbeszerzés eljarasban kiadott miiszaki dokumentécidban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megallapitott minéségi kovetelményeknek, valamint a megvalésitas ideje aatt érvényben 1évé
hazai és EU-s normativaknak, miiszaki el6irasoknak, szabvanyoknak megfelel6 mingségben
elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett |étesitmény (ma)
rendeltetésszerti és biztonsdgos hasznalatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabdyokban és jelen szerzédésben el6irt szilkseges dokumentumokat a Megrendel 6nek
atadta, és az épitmeny (mii) alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznal atba vételre.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatésagok, kezel6k, Uzemeltetok,
tulgdonosok e dirdsaiban foglalt — bizonyithatéan a Kivitelez6 mulasztasabdl eredé — hibakat,
hianyossadgokat, attol figgetlentl, hogy a miiszaki édadas-&vételi ejaras sikeres lezarésa
megtortént, a szerzédés keretén belll koteles a Kivitelezoi dij terhére kijavitani, potolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelezonek megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel 6ségére, valamint az elvégzett munkék szakszeriiségére.

A Megrendelének haladéktalanul és irdsban kell értesitenie a Kivitelezét a jotallas ésivagy
kellékszavatossag aapjan felmeriil6 barmely igényeérdl, kdvetel ésérol.

A felek ajotallas id6 elsé évének |gartakor és a valalt jotdlas ido |ejartakor utd-fellilvizsgal ati
eljérast tartanak. Az uté-felllvizsgdati eljérast a Megrendel6 késziti €l6 és meghivja arra a
Kivitelezot. A meghivét az eljards megkezdésének napjét megel 6z6en 15 nappal kell megkdildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendel6 altal dsszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarésrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben fel kell tintetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezo dta elismert
hibak kijavitésara, illetve hianyok pétldsara valat hatéridét, amely 20 napndl hosszabb nem
lehet.

A valat jotalas id6 legartat 20 nappa megel6zéen a felek az uto-felllvizsgdati eljarésra
meghatarozattak szerint (jabb felllvizsgalatot tartanak, és jegyzékonyvezik az esetleges hibakat,
és hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendel6 maximum 20 napos hataridét tiz ki a
Kivitelez6 szdméra.

VIII. A felek képvisel6i, az épités naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kiallitasara

jogosult:
A Megrendel 6 képviseldje: A Kivitelezé képviseloje:
Név: Név:
Cim: Cim
Telefon: Telefon:
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Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ széma: NUJ szédma:
Miszaki ellendr: Felel6s miiszaki vezets:
Név: Név:
Cim: Cim:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ széma: NUJ szédma:

I X. Szerzodést biztosito kotelezettségek:

1.

Késedelmi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha 6 vagy avallalkozoja olyan okbdl, amelyért felel6s késedelembe
esik 2100.000 Ft / naptari nap mértékii késedelmi kétbért valal.

A kotbér maximalis mértéke a nettd szerzédéses ar 30 %o-a.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertl sor, a Megrendel6 tovabbi 30 napos pothataridét
tiiz. Ezt kovetéen, ha a késedelem meghaladja a kotbér maximumét a Megrendel6 fenntartja
maganak ajogot, hogy a szerzédeéstél elaljon, vagy azt felmondja.

Meghiusulasi kothér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha a szerzédés a Kivitelezonek felréhatd okbdl meghitsul, mert a
Kivitelez6 a szerzédés teljesitését egydtalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be
szerzédésszeriien, vagy mert a Kivitelezonek felréhatd okbdl a Megrendel6 a szerzédéstol elall,
vagy az felmondja a nett6 gjanlati & 35 % -anak megfelel6 mértékii meghilsulési kdtbért koteles
fizetni.

Jotallas idej ére nyujtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (megajanlott) j6tallas idejére a nettd vallalds & 3 % -anak megfelel 6
meértekii azaz ................ ,- Ft Osszegii pénziigyi biztositékot kell nydjtania.

Ennek megfelel6en a Kivitelezé koteles a végszamla benyUjtésaval egyidejiileg a 3 %-0s mértéki
biztositékot szolgaltatni a Megrendel6 részére, aminek a sikeres miiszaki atadas-étvétel
idopontjatol a valat jotallés id6 végig, amennyiben okirati formaban kerll a biztositék
rendelkezésre bocsatasra Ugy tovabbi 30 napig kell lehivhatonak lennie.

A jotalas idészakra vonatkozd biztositék megfelelé formaban és hataridoben valo atadasa a
Megrendel6 részére a végszamla benyljtésanak feltétele. Amennyiben a vallalt jotdlas id6
végéig nem kerll a biztositék lehivasra, a jotéllas ido |ejartakor tartando felllvizsgdlati eljaras
sikeres lezarultd kovetéen a Megrendel6 5 munkanapon belil gondoskodik a biztositék
felszabaditasardl, illetve visszautal asardl.

A Megrendel§ |ehetéve teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatarozott része a Kivitelezének a
teljesitésért vagy részteljesitésért jard ellenértékbdl visszatartas Utjan is biztositasra kertilhet,
amelyre az Ovadek szabdalyait kell megfelel 6en alkalmazni.
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A Kivitelez6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban az €l 6irt
Osszegben ésidotartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell alnia

X. Jotallas, szavatossag:

1. A Kivitelez6 a sikeres miszaki &adas-atvételi jegyzokonyvben megjeldlt idoponttdl szamitottan,

ahibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

A jétallas idotartaman belll a Kivitelezd a Megrendelé dtal jelzett, a rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznédlatot akadalyozo, a hibés teljesitéssel 6sszefliggé munkarészek kijavitését, -
amennyiben az id6jarés a javitas technologiat lehetéveé teszi — 3 munkanapon belll koteles
megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon beltl befejezni.

A Kivitelez jotéllas kotelezettsége ......... évig (megajanlas szerint) al fenn, amennyiben
jogszabaly hosszabb jétdlas idorél nem rendelkezik.

A vdlalt j6tdléas idétartamon tdl Kivitelezének vallania kell a vonatkozo jogszabalyokban el 6irt
kotelezé alkalmassagi idoket.

Haajotalas id6 aatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miiben), aKivitelezo koteles
azonnal és sgjat koltségén megjavitani, cserével vagy méas modon helyrehozni a hibét, vagy a
hiba altal okozott barmilyen kért. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felelés a munka
barmilyen hibgjdnak vagy a bekovetkezé kéroknak javitasaért, cseréeéért vagy jovatételeért,
amennyiben azok okéat az alabbiak egyike képezte:

(& A nem megfelel6 kezelése és karbantartésa a Megrendel 6 dtal (ha a Megrendelé a dolog
karbantartasara vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelez6 e tekintetben
tajékoztatds kotel ezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerii hasznal at;

(c) Vismagjor eredménye.

Amennyiben a beépitett termék vagy berendezés gyartdja altal adott jotdlas id6 lgart, de a
Kivitelez6 szavatossagi ideje meég nem, Ugy ajavitas koltseget a Kivitelezo viseli. A jotallas nem
vonatkozik atermészetes elhasznal 6dasra.

Kivitelez6 a jotaléasi/garancidis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szerepl6vel torténd rendszeres karbantartéshoz, ha a vonatkozo jogi szabayozas |ehetévé teszi,
hogy az adott berendezés karbantartasaért felel 6s szervezetet az (izembentartd szabadon valassza
ki.

X1. Szer z6désszegés és a szer z6dés megsziinése:

1

A Szerzédésben meghatérozott eldlas okok bekdvetkezte esetén a Megrendel 6 a Kivitelezéhtz
intézett egyoldall jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attol elalhat. A
Megrendel6 jogszertit felmondésa (eldllédsa) esetén csak a mér teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhet, egyeb kartéritésre, vagy kértalanitédsra a Kivitelezé nem tarthat igényt.

A Megrendel6 azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzédést (eldlhat téle), ha a Kiviteezd
szerzédéses kotel ezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mingsiil tobbek kozott,
ha:

a) a Kivitedez6 a Megrendel6 dltal megadott ésszerti hataridén belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii kétel ezettségeinek tegyen eleget;
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b) aMegrendel6 ismételt felszdlitas ellenére vagy a Megrendel 6 altal meghatérozott hatéridéig a
Kivitelezé nem teljesiti aMegrendel 6 altal adott utasitasokat;

C) az adott kotelezettségre el6irt teljesités hataridd el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelez
amunkét csak szamottevé késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobol ésére tiizott méltanyos
hatérido letelte ellenére is— hibésan tudja, vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kiviteezének felréhatd olyan korilmény merll fel, amely a szerzédés rendeltetésszerii
teljesitését nyilvanval an akaddlyozza vagy meghiusitja;

e) haaKivitelezé egyéb stlyos szerzédésszegest kovet el, amely a szerzédés hataridore torténd
befej ezését veszélyezteti;

f) haa munkavégzés barmely fazisaban Megrendel 6 részérél miiszakilag igazolhato, a miiszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezének felrohato, jelentds mindségi éslvagy mennyisegi
kifogas merll fel és ennek kijavitdsiban felek nem tudnak megallapodni;

g) aneki felrohaté mulasztason tul barmely szerzédéses kotel ezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatdlyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolyasolja a
szerzédésszerii teljesitést;

h) aKivitelezé ateljesitést jogos ok nélkil megtagadja;

i) ajelen szerzédésen aapul 6 kotel ezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendel 6nek atovabbi teljesités nem al érdekében;

j) a Kivitelez felfuggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen csod- vagy felszamolas eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezé legfébb szerve a tarsasag végel szamol asanak, megkezdéserdl,
felszdmol ésanak kezdeményezésérdl hatéroz;

k) ajogszabalyon aapul6 felmondasi vagy eldlasi okok fenndllnak;

[) aKivitelezé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel 6t, vagy valétlan adatot szolgéltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatassal lehet a lényeges szerzédéses
kotel ezettségek teljesitésére.

m) jogerés elmarasztal®0 hatérozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érint6
szabalysértés vagy bilincsel ekmény miatt;

n) més kozbeszerzés eljardsban a Kivitelez6 hamis adatokat kozolt vagy az eljaras nyertesekent
szerzédéses kotel ezettségeinek nem tett el eget;

3. Sllyos szerzodésszegésnek mingsil tovabbé, ha
a) a szerzédésszeges olyan kotelezettseg szer zodésszer i teljesitésenek elmaradéasaval valosul
meg, amelyet a Megrendelé a kozbeszerzés eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy
b) a szerzédésszegés eredményeként a teljesités a szerzédés tartalméatdl olyan mértékben tér €,
amely - ha a felek szerzédésiiket igy moédositottédk volna - szerzédésmoédositasként a Kbt
vonatkozo szakaszal alapjan (141. 8 (6) bekezdése szerint) |ényeges modositdsnak mingsiine.

4. Tovabba a Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol eldlhat, ha:

a) feltétlenll szilkseges a szerzédés olyan |ényeges modositasa, amely esetében a 141. § alapjan
Uj kdzbeszerzési eljarést kell lefolytatni;

b) A Megbizott nem biztositjia a 138. 8-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevokent
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke dapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettsegszegés eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljérdsban kimondta, hogy az Eurdpa Unié jogdbdl eredé valamely
kotelezettseg tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosdg ata megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

5. A felmondas nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megszinteti, az azt kovetéen
elvégzett munkak megtéritésere a Kivitelezé nem jogosult.
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6.

7.

10.

A felmondas a Kivitelezo altali kézhezvételtl valik hatdlyossa.

A Meghizo jogosult és egyben koteles a szerzédest felmondani - ha szilkséges olyan hatéridével,
amely |lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Megbizottban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel;

b) aMegbizott kozvetetten vagy kodzvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. 8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott
feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatés
szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Meghizo kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldlini, haa
szerz6dés megkotését kdvetden jut tudoméséra, hogy a szerzodo fél tekintetében a kbzbeszerzési
eljaras soran kizaro ok alt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzés eljarashdl.

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerzodes teljesitésere
vonatkozo adatokat, ennek keretében koteles ellenérizni és dokumentalni azon szerzédéses
kotelezettsegek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzés eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltéro teljesitést, annak okait és - adott esetben
- aszerzédesszegessel kapesolatos igények érvenyesitéeset.

A Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelez6 a szerzédéses
kotelezettsegét stlyosan megszegte és ez a szerzédés felmondasdhoz vagy eldlashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhato egyéb jogkdvetkezmeny érvényesitésehez
vezetett, valamint ha a Kivitelez6 olyan magatartasaval, amelyért felel§s, részben vagy egészben
a szerz6dés lehetetleniil ését okozta.

XI11. Egyéb rendelkezések:

1

A Kivitelez6 és a Megrendel6 a szerzédeés idétartama alatt koteles egyuttmikodni. Az
egyUttmikodés soran szilkseg szerintikoordindcios megbeszelések alatt kotelesek egymést
tgekoztatni a szerzédés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd intézkedések
meghatarozasardl, a hataridok kitiizésérol, felel6s személyek megjel dléserol.

A szerz6dés lényeges feltételeit érint6 kérdésekben - ideértve a felek dltal 1ényegesnek mindsitett
szerzédéses feltételeket is - kizardlag felek képvisel6i jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a szerzédést modositani, amely kizarélag irasban
tehet6 meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelezot
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegéshe esés) és  annak
jogkdvetkezményei - ide nem értve a fedmondas vagy eldllas joganak gyakorlésat -
alkalmazasa aldl, amelyért felelos (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendelé atvallaljon a Kivitelezét terhelé tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul
egyeb, a szerzodés alapjan a Kivitelezét terhelé kockazatokat.

Ha a véltoztatas Kivitelezé érdekkorében all6 okbdl sziikséges, a valtoztatas okozta valamennyi
koltseget Kivitelezének kell viselnie.
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10.

11.

12.

Kivitelezé koteles 3 munkanapon belll irésban értesiteni Megrendel 6t a szerzédés feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszam, kapcsol attartoja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlgja szamanak stb.) megvaltozasardl.

A Kivitelezé nyilatkozik, hogy ajelen kivitelezési szerzédés teljesitése alatt |étrejové szerzoi jogi
védelem ada es6 akotasok a Megrendelé tulgjdonaba kerliinek legkésébb a projekt
megval Ositasanak lezaruldséig. Nyilatkozik tovabbd, hogy a teljesités soran keletkezd, szerzoi
jogi védelem ald esd alkotason a Megrendel6 terileti korlatozas nélkil, hatérozatlan ideji,
kizarélagos és harmadik személynek atadhat6 felhaszndldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az
alkotas (terv) atdolgozésarais.

Mind a Szerzédés idétartama aatt, mind pedig a nyilvantartdsok megérzés idotartama lgjératéig
a Kivitelezének lehetdvé kell tenni a Megrendel s, az Allami Szamvevészék, a Korméany éltal
kijelolt belsé ellenérzés szerv, a Korméanyzati Ellenérzés Hivatal, a 2011 évi CXCV. torveny
szerinti fejezetek ellenérzés szervezetei, a Kincstér, a Kohéziés Alap Iranyitd Hat0sag, a
Kohéziés Alap Kozremikodo Szervezet, a kifizeté hatdsdg, valamint a Kbt. és az
allamhaztartésrdl sz0l6 2011 évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzé
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a beruhdzashoz kapcsolodd
nyilvantartasok, szamlak, a beruhdzas megval 6sitasat igazol6 okmanyok, bizonylatok helyszinen
torténé ellenérzését vagy konyvvizsgdlatét, azokrél masolatok készitését vagy rendelkezésre
bocsétasat.

Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezé vitguk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kbzremiikdést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allando valasztott
birésag elé terjesztik, hanem a Megrendel6 székhelye szerinti illetékesseggel és hataskorrel
rendelkezd birosag illetékességét kotik ki.

A jelen szerzédéshen nem szabdlyozott kérdésekben a Kdzbeszerzés térvényben foglaltak és a
Polgari Torvénykonyv vonatkozd rendelkezései, tovdbba a vonatkozé egyéb jogszabdyok
el6irdsai az iranyaddak.

Felek mentesiiinek a nem szerzédésszerii magatartds negativ. kovetkezményel aldl, ha
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezethetd vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettseg teljesitését Vis maior kérilmeény akadalyozta. Az
ilyen korulmeény felmertlésekor a kordlményekre hivatkozni kivané fél a mask felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior kérilményt az arra hivatkozd fél az illetékes
kereskedelmi kamaréval igazoltatni koteles.

A szerzédo felek rogzitik, hogy a kozottik létrejott jelen szerzédés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges korabbi megallapodasok hatalyukat
vesztik.

Jelen szerz6dés amindkét fél dtali cégszerii aairast kovetéen |ép hatalyba.

Jelen szerzédés 5 példanyban késziilt, melybél 3 példany a Megrendel6t 2 példany a Kivitelezét illeti

meg.

Dunakeszi, 2016. ......covvveiiiiii e

pol garmester Kivitelezé
M egrendelé
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