
KIVITELEZÉSI SZERZ ŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről: Dunakeszi Város Önkormányzata (2120 Dunakeszi, Fő út 25. képviseli: 
Dióssi Csaba polgármester, adószám: 15731247-2-13 számlaszám: 11784009-15731247 Napló ügyfél 
száma:……………..) mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), 
 
Másrészről ……………………………… (székhely: ………………………….. adószám: 
………………….., kamarai nyilvántartási szám/regisztrációs szám: ………………………….) képviseli: 
……………………………….. (tel.: ………………………………..),  
mint kivitelező – a továbbiakban: Kivitelező - között . 
 
a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel: 
 
I. Előzmények: 
 

1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (továbbiakban: Kbt.) 115.§ (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le 
„Dunakeszi, Fóti út 99. sz. alatti köztemető útjainak szilárd burkolattal való ellátása " tárgyban, 
amely eljárás nyertese a Kivitelező lett. Ennek megfelelően a felek az alábbi szerződést kötik meg 
egymással. 

 
2. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege 

tartalmazza. A Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy 
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt 
olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:  

− Megrendelő ajánlatkérése (ajánlattételi felhívás és annak mellékletei)  
− Az eljárás során kiadott anyagok, 
− Nyertes ajánlat teljes tartalma. 

 
II. A szerződés tárgya, a teljesítés helye: 
 

1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig elvállalja a felhívásban, az eljárás során kiadott 
anyagokban, és az ajánlatában részletesen meghatározott építési munkáinak elvégzését, 
rendeltetésszerű, üzemeltethető állapotú, végleges használatra alkalmas létesítmény kivitelezését, 
ezzel összefüggésben hatósági átadások megtartását és bizonylatolását.  

 
2. A teljesítés helyszíne: Dunakeszi, Fóti út 99.  

 
III. Vállalkozói díj: 
 

1. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben és a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban 
meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezete rendelkezésre 
áll. 

2.  A Kivitelezőt a szerződés tárgyának megvalósítása, teljesítése ellenértékeként, egyösszegű 
átalányárként nettó ………………………,- Forint % Áfa összegű vállalkozási díj, illeti meg 
azzal, hogy a felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelező ajánlati árának kidolgozása 
során figyelembe vette, hogy az eljárás során kiadott anyagokban (a műszaki dokumentációban: a 
leírásban, a kiadott költségvetésben) foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés 
során minden olyan műszaki tartalmat meg kell valósítania, amelyik bármelyik dokumentumban 
szerepel, és/vagy a kivitelezési szerződés tartalmát képezik, és a közbeszerzési dokumentációban 
kimutathatóan szereplő, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett azon munkák 
is, amely nélkül a mű (építmény) rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem 
történhet meg (többletmunka). 

3.  A Kivitelezői díj tehát tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormány rendelet 3.§ (5) bekezdésében 
írtakon felül - minden olyan műszakilag szükséges feladat elvégzését, esetlegesen szükséges 
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engedély beszerzését, feltétel teljesítését és azok költségét is, amely a kiadott dokumentációk 
bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan, vagy a jelen szerződés teljesítéséhez, a 
műszaki átadás-átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételéhez, a 
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, 
feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban 
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytán, műszaki nagyságrendje 
pontosan előre nem volt meghatározható. 

 
4.  Mindezekre tekintettel a Kivitelező többletmunka elszámolására egyáltalán nem, pótmunka, előre 

nem látható kiegészítő munka elszámolására pedig csak a jelen szerződésben, a Kbt.-ben, és a 
191/2009 (IX.15) Kormány rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a pótmunka (kiegészítő 
munkák) megrendelésére vonatkozó szabályok betartása mellett, a Megrendelővel előzetesen 
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utólagosan, a Megrendelő 
által, az előzőekben írtakhoz képest, külön megrendelt többletet jelentenek (pl. tervmódosítás 
miatt) (pótmunka), vagy olyanok, amelyek a szerződéskötést megelőzően a Kivitelezőtől, mint 
szakcégtől elvárható kellően gondos körültekintés esetén sem voltak előreláthatóak, (előre nem 
látható kiegészítő munka) (A továbbiakban együtt: pótmunka). 
 

5. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben megismerte és 
felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott ajánlata teljes körű, és 
tudomásul veszi, hogy kizárólag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a 
vállalkozói díjának megemelésére. A nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási 
hibából adódó többlet munkatételek miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem 
jogosult fellépni. 

6. A Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a szerződésben foglalt - áfa nélkül számított - 
teljes kivitelezői díj 10 %-ának megfelelő előleg igénybe vételének lehetőségét biztosítja. 
 

7. Az előleg a végszámla értékéből kerül levonásra. 
 

8. Az előleget a Kivitelező - az előlegbekérő okirat benyújtásával - igényelheti a Megrendelőnél. A 
Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel kapcsolatos észrevételeit. 
Ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni. A 
Kivitelező köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani 15 napon belül és azt a Megrendelő 
részére megküldeni. Az előleg jóváhagyott összegét a Megrendelő az előlegbekérő okirat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítja a Kivitelező részére.  

 
9. A felek a szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj (ajánlati ár) 5%-ának megfelelő mértékű, azaz 

……………………..,- Ft összegű tartalékkeretet kötnek ki az esetlegesen, az építési-szerelési 
munkák során felmerülő pótmunkák - kiegészítő munkák költségeinek fedezésére. 
 

10. A tartalékkeret kizárólag a jelen szerződésben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerű és 
biztonságos használathoz szükséges pótmunkák - kiegészítő munkák ellenértékének elszámolására 
használható fel. 
 

11. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő külön díjazásért – a tartalékkeret 
terhére, és a közbeszerzési jogszabályi előírások és a jelen szerződésben szabályozottak 
maradéktalan betartása mellett – a Kivitelezőtől pótmunkát - kiegészítő munkát rendelhet meg, 
amely pótmunkát- kiegészítő munkát a Kivitelező köteles elvégezni. 
 

12. A Kivitelező köteles a Megrendelőt olyan időpontban értesíteni az esetleges pótmunka- kiegészítő 
munka igényeiről, hogy az még lehetővé tegye a Megrendelő részére, hogy a pótmunka- kiegészítő 
munka megítéléséhez szükséges valamennyi szükséges adatot, jóváhagyást be tudja szerezni.   
 

13. A Kivitelező a pótmunkát- kiegészítő munkát csak Kbt.-ben meghatározottak szerint, a 
Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése és a Megrendelő által elfogadott árajánlat, külön 
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megállapodás alapján végezhet. A pótmunka- kiegészítő munka árajánlatának alapja a jelen 
szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban benyújtott tételes költségvetésben 
szereplő adatok. 
 

14. Amennyiben a Megrendelő által elrendelt pótmunka- kiegészítő munka anyag- és díj tételei a 
beadott ajánlat tételes költségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelező a pótmunka- 
kiegészítő munka árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzési költségeket, valamint a 
közbeszerzési eljárásban benyújtott tételes költségvetés elkészítésekor alkalmazott rezsióradíjjal 
számolt munkadíjat szerepeltetheti. A felek közötti vita esetén a TERC VIP Gold összevont 
építőipari költségvetés – készítő programrendszerben szereplő – az adott időpontban aktuális 
adatok az irányadóak a pótmunkára, kiegészítő munkára vonatkozóan azzal, hogy a mindenkori 
hatályos jogszabályoknak is meg kell egyúttal felelniük a Feleknek. 

 
15. A Kivitelező teljesítés arányosan 2 db részszámla és a befejezéskor (a műszaki átadás-átvételi 

eljárás sikeres lezárásakor) végszámla benyújtására jogosult.  
 

16. A felek rögzítik, hogy a végszámla kiállításának nem feltétele, a használatba vételi engedély 
megléte, de a Kivitelező köteles mindent - a szerződés szerint - tőle elvárhatót megtenni annak 
érdekében, hogy a Megrendelő a használatba vételi engedélyt megkapja. Amennyiben a Kivitelező 
ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül és a 
Megrendelő jogosult a jótállás idejére előírt biztosítékból lehívni, és a szükséges munkálatokat 
ennek terhére más vállalkozóval elvégeztetni, ami azonban nem érinti a Kivitelező jótállási 
kötelezettségét.  
 

17. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számla mellékletét kell, hogy képezzék.  
 

18. Kivitelezőnek 30%, és 70%-os készültségnél 1-1 db részszámla és a végszámla benyújtására van 
lehetősége.  
 

19. Az ellenszolgáltatás teljesítése, az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás 
kiállítását követően, a szerződésszerűen és a jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla 
alapján a Kbt. 135.§. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén Kbt. 135.§ (3) 
bekezdése, a Kbt. 135.§ (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerződésben foglalt feltételek 
szerint történik.  
 

20. A fizetési határidő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételét követő 30. 
naptári nap. 
 

21. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik úgy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi kamat 
fizetésére köteles. 
 

22. A Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell. 
 

23. Az Art 36/A. § előírásait a Kivitelező is köteles alkalmazni az alvállalkozójával, illetve a velük 
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekkel szemben és 
ezen tényről köteles az összes alvállalkozót, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket tájékoztatni. 
 

24. A Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 
 

25. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.  
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26. A Megrendelő által kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelező részéről beépített anyagok, 
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését követően a Megrendelő tulajdonát képezik. A teljes 
vállalkozói díj megfizetésével az elkészült mű tulajdonjoga teljes egészében a Megrendelőre száll 
át. 

 
27. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy:  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Kivitelező adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíti. 

 
28. A Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkészült és átadott mű 

(építmény) teljes egészében a Megrendelő tulajdonába kerül. 
 

29. A Megrendelő, amennyiben a Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt 
ellenértéket:  

a) a Kivitelező(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik(nak), hogy 
közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;  

b) a Kivitelező(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik(nak), hogy az 
általa a teljesítésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenértékből;  

c) a Megrendelő felhívja a Kivitelező(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a 
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be 
a tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes 
adóigazolást;  

d) a Megrendelő az ajánlattevői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla 
kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes 
kivitelező(k)nek és alvállalkozóknak;  

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha a Kivitelezőnek vagy alvállalkozónak a kifizetés 
időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a Megrendelő a kivitelezői, 
illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) 
bekezdése szerint visszatartja.  

30. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vállalási árat 
alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a 
Megrendelőre, és ez nem mentesíti a közbeszerzési eljárásban kiadott tervdokumentációban, a 
szerződésben és jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a 
megvalósítás ideje alatt érvényben lévő hazai és EU-s normatíváknak, műszaki előírásoknak, 
szabványoknak megfelelő minőségű teljesítési kötelezettség alól. 

 
31. A Kivitelező a közbeszerzési eljárás során megkapott valamennyi információt és tájékoztatást a 

közbeszerzés tárgyát képező munkákra vonatkozóan, így különösen, de nem kizárólagosan a 
kiviteli tervdokumentációt, kiegészítő tájékoztatást és igénypontokat és a megkötendő jelen 
szerződés tervezetét.  

 
32. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően a köteles viseli annak 

jogkövetkezményét, amely a kiadott műszaki dokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet 
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a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 
megelőzően a közbeszerzési eljárás során kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem jelzett. 

 
33. Kivitelező kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti munkákat megfelelő mértékben megismerte és 

felmérte, a szükséges kiegészítő tájékoztatásokat megkapta, így a beadott ajánlata teljes körű, és 
tudomásul veszi, hogy a nem megfelelő felmérésből, vagy egyéb, pl. számítási hibából adódó 
többletek miatt megtérítési igénnyel a Megrendelővel szemben nem jogosult fellépni. 
 

34. Kivitelező kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt 
semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A 
kivitelezési munkák alapját képező műszaki dokumentációnak megfelelő kivitelezés 
pontosságáért, teljességéért, alkalmasságáért és szabályosságáért a Kivitelező felel. A műszaki 
dokumentáció azon hibájáért, mely kellő gondos áttekintés esetén a szerződés megkötését 
megelőzően megállapítható lett volna, szintén a Kivitelező felel. 

 
IV. A teljesítési határidő:  
 

1. A teljesítés ideje: legkésőbb 2016. ………... (……. napos előteljesítéssel számolva). Határidőben 
teljesít a kivitelező, ha fenti időpontig a műszaki átadás-átvételi eljárást meg lehet kezdeni (azaz az 
építmény készültségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerű és biztonságos használatot az esetlegesen 
fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák), és azt a megkezdéstől számított 30. napon 
legkésőbb le is lehet zárni, azaz az építmény (a mű), hiba és hiánymentesen átadásra kerül a 
Megrendelő részére. 

2. Továbbá a Kivitelező arra is tekintettel volt a teljesítési határidő megajánlása során hogy egy 
esetleges késedelem esetén az új Kbt. szabályai alapján, mivel a teljesítési határidő értékelési 
rész-szempont volt a közbeszerzési eljárás során, nem fog eltekintetni a szerződésszegés 
esetére előírt szankciók alkalmazásától, tekintettel arra, hogy az a Kbt. alapelveinek 
megsértésének minősül! (Kbt. 142.§ (1) -(2) bekezdése) 

3. A felek rögzítik, hogy a fenti teljesítési határidő kötbérköteles határidő. 

4. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

5. A Kivitelezőnek hetekre lebontott – Megrendelővel egyeztetett részletességű - megvalósítási 
(sávos) ütemtervet kell készítenie a munkaterület átadásáig és azt a Megrendelővel, illetve annak 
képviselőivel (műszaki ellenőrökkel) és szükség esetén az illetékes szervekkel jóvá kell hagyatnia 
és véglegesítés után azt átadni a Megrendelő részére. A jóváhagyott ütemterv alapján vizsgálja a 
Megrendelő a tényleges előrehaladást. 

 
V. A Kivitelező kötelezettségei a teljesítés során: 
 

1. A Kivitelező köteles a szakcégtől elvárható gondossággal és igyekezettel a beruházás kivitelezését 
és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződéssel összhangban, végezni. A 
kivitelező fő kötelezettsége kiterjed a szakmai felelősségre, a szerződésben meghatározott célra 
való alkalmasságra, a közbeszerzési eljárásban kiadott műszaki dokumentációban, a szerződésben 
és jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek, valamint a megvalósítás ideje alatt 
érvényben lévő hazai és Eu-s normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak megfelelő 
minőség szerinti teljesítésre, illetőleg a véghatáridő maradéktalan betartására.  
 

2. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelező úgy köteles megszervezni, hogy biztosítsa a 
tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. 
 

3. A Kivitelező köteles a munka megkezdését - szükség esetén - a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően bejelenteni az illetékes hatóságoknak, szerveknek. 
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4. Köteles szigorúan alkalmazkodni Megrendelő utasításaihoz minden olyan ügyben, akár említi a 
szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasítás nem 
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 
 

5. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy alkalmatlan anyagot 
szolgáltatott), a Kivitelező köteles őt erre írásban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az 
utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja, úgy a Kivitelező a munkát a Megrendelő utasítása 
szerint, a Megrendelő kockázatára végzi el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A 
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Kivitelező a felelős. A Kivitelező köteles 
megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 
 

6. A Kivitelező Megrendelői utasításra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasítást az építési 
naplóba bejegyezték, vagy ha a Megrendelői utasítás írásban igazolható. 
 

7. A Kivitelező köteles minden a végrehajtás során szükségessé váló ideiglenes vagy végleges 
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel 
kapcsolatos illetékek és egyéb költségek a Kivitelezőt terhelik. 

 
8. A Kivitelező csak I. osztályú minőségű (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerződésben 

és a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek megfelelnek), az építéshez csak új a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelő anyagok, szerkezetet és berendezéseket használhat fel, 
építhet be I. osztályú minőségben, a gyártmánytechnológiai utasítások szigorú betartásával. Sérült 
felületű (törött), vagy formájában torzult anyag (kő, fém, üveg, stb.) nem használható fel. 
Megrendelő kifogása esetén – illetve, amennyiben az anyagok, gyártmányok hibája az előírt 
tűréshatárokon túl van – Kivitelezőnek a kifogás tárgyát képező anyagot, szerkezetet, szerelvényt 
stb. saját költsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegű csere nem módosíthatja a szerződés 
szerinti átadási határidőt és a kivitelezői díjat.  
 

9. A felhasznált anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozásában biztosítani kell 
a vonatkozó magyar és EU szabványokban, műszaki előírásokban előírtakat. A szükséges 
minőségi tanúsítványokat be kell szerezni. Az építési termék építménybe történő betervezésének 
és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. 
(VII.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.  

 
10. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott 

jogszerű utasításokat a Kivitelező köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. 

 
11. A Kivitelező köteles a jelen szerződésben megnevezett helyszíni képviselője útján biztosítani a 

szükséges felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán.  
 

12. Kivitelező kötelessége a munka megkezdése előtt mindazokat értesíteni, akikre a munkavégzés 
várhatóan akadályoztatással, vagy a részükre biztosított szolgáltatásra hatással van, megjelölve az 
akadályoztatás időtartamát, tárgyát. Jelen pontban meghatározottak megszegéséből eredő károkért 
a Kivitelező a felelős.  
 

13. A Kivitelező elegendő számú képzett és tapasztalt vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, 
betanított és segéd munkaerőt köteles biztosítani. Az általa alkalmazott személyzet és munkaerő 
vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 
munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat is. 
 

14. A Kivitelező köteles betartani minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, 
helyi rendeletet és egyéb szabályzatot, amely a beruházás kivitelezésével, megvalósításával, a 
hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és a fizetendő díjakkal kapcsolatos. 
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15. A Kivitelező köteles kártalanítani a Megrendelőt minden olyan szankció esetén, amelyet az 

előzőekben említett rendelkezések megszegéséért jogerősen bármely szerv vagy hatóság 
megállapít. Köteles megóvni és kártalanítani továbbá a Megrendelőt minden igénnyel és peres 
eljárással szemben, amely bármely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy más védett jogok 
megszegése miatt merül fel bármely Kivitelezői tevékenység következtében. 
 

16. A műszaki dokumentációban (engedélyekben, tervekben) foglalt feltételektől történő eltéréssel 
kapcsolatos következmények és bírságok, abban az esetben, ha a Kivitelező részéről elkövetett 
hibákból fakadnak, a Kivitelezőt terhelik. Vita esetén az építési naplóban rögzítettek az irányadók.  

 
17. A Kivitelező köteles megfizetni minden illetéket, díjat, bérletet és más kiadást, melyek a beruházás 

teljesítésével összefüggésben felmerülnek, többek között:  
- a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet betartásával kapcsolatos költségeket,  
- szakfelügyeletek költségét (adott esetben), 
- jótállási és szavatossági időre szóló költségét, 
- szabadalmi díjak, terület igénybevételi díjak költségét, dokumentáció csatolásával, 
- építés megkezdése előtti állapot felvétel elkészítésének költségét, 
- és minden, a kivitelezés következtében felmerülő, a létesítmények rendeltetés szerinti 

megvalósításához és használatba vételi engedély megszerzéséhez szükséges költséget is. 
 

18. A Kivitelezőnek az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az 
igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe 
vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Kivitelező feladata és azok 
költségei is őt terhelik.  

 
19. A Kivitelező saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület ellenőrzését, megtenni az összes 

ésszerű lépést a környezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, 
valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a 
légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz.  
 

20. A bontásból és építésből származó törmeléket, hulladékot az építkezés területéről hatósági 
engedéllyel rendelkező, rendezett lerakóba kell el szállítani, és be kell tartani a vonatkozó 
45/2004. (VII.26) BM KVvM "az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól" 
szóló együttes rendeletet.  
 

21. A felvonulás jellegű szolgáltatások és létesítmények megvalósítása – amennyiben szükséges a 
teljesítéséhez - a Kivitelező feladatát képezi. A beruházás befejezése után a felvonulási területet 
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesítményeket el kell bontani, és az eredeti állapotot helyre 
kell állítani.  

 
22. A kivitelezés során a Megrendelő képviselőjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak 

érdekében, hogy a beruházás előkészítésekor előre nem látható, de az építkezés alatt felmerülő 
kérdésekben a megfogalmazott alapvető Megrendelői irány és szempont érvényesülhessen. 
 

23. A Kivitelező a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő műszaki ellenőrével 
minden esetben köteles egyeztetni és azt a Megrendelővel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozó 
rendelkezéseinek betartása mellett. 
 

24. A Kivitelező jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való 
alkalmasságot megvizsgálni, a Kivitelező köteles együttműködni a Megrendelővel, az esetleges 
hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő 
figyelmét a hiányosságok megszüntetésére. Köteles továbbá a Kivitelező vizsgálni, hogy a 
munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e 
a munkavégzést.  
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25. Kivitelező köteles a vonatkozó jogszabály (191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet) hatályos 

rendelkezéseinek megfelelően az építésügyért felelős miniszter által működtetett internetes alapú 
elektronikus építési naplót (a továbbiakban: e-naplót) naprakészen vezetni, és azt az építési 
munkaterületen hozzáférhetővé tenni. 
 

26. A Kivitelező köteles közreműködni abban, hogy az e-napló megnyitására a munkaterület átadás-
átvételének napján megtörténjen.  
 

27. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Kivitelező a felelős, így 
különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű 
foglalkoztatásáért. 
 

28. A beépített szerkezetek védelméről a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépített anyagok, 
szerkezetek műszaki átadásig történő szükségszerű karbantartását, működtetését akkor is el kell 
végezni, ha erre a műszaki dokumentációban nincs utalás. 

 
29. A kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon 

túlmenően: 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelőtől az építési 
munkaterület átvétele,  
b) az építési napló megnyitása a jogszabályokban meghatározottak szerint, 
c) az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának 
folyamatos vezetése az építési naplóban, 
d) annak folyamatos ellenőrzése, hogy a hatósági engedély, illetve bejelentés rendelkezésre 
állnak-e (adott esetben), 
e) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti 
értékek megőrzése, 
f) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, 
akik a kivitelezői nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az 
építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és 
irányításában, 

 
30. A Kivitelező a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján − 

legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − felelősségbiztosítást köteles kötni, vagy a meglévő 
felelősség biztosítását jelen beruházásra is kiterjeszteni. Az előírt biztosítás értéke: legalább 10 
millió Ft/ év és 2 millió Ft/ káresemény, melynek le kell fednie a szerződés teljes időtartamát. 
 

31. Kivitelező az általa megkötött biztosítást mindaddig köteles fenntartani, amíg a beruházás 
kivitelezése miatt az átadás – átvétel megtörténtéig akár egyetlen személy is áll Kivitelező 
alkalmazásában. Megrendelő felszólítására, Kivitelező köteles bemutatni a biztosítási díj 
rendszeres fizetésének elismervényeit. 
 

32. Abban az esetben, ha a Kivitelező úgy mulasztja el betartani jelen szerződésnek megfelelően a 
biztosítási díjak rendszeres fizetésével a szerződés fenntartását, valamint a kötvényekben rögzített 
feltételek betartását, hogy Megrendelőt erről nem értesíti, akkor köteles Megrendelő – biztosító 
által meg nem térített – kárát teljes egészében megtéríteni. 
 

33. Kivitelező az elfedésre kerülő részekről az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal jelentést küld 
Megrendelő, ill. Megrendelő képviselője részére. Ha Megrendelő, ill. Megrendelő képviselője az 
eltakarásról időben nem kapott értesítést, a feltárás miatt felmerült költséget a Kivitelezőnek kell 
állnia, valamint ő felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelező nem 
mentesül a felelősség alól azon a címen, hogy a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, vagy 
nem megfelelően végezte. 
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34. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a szerződést a Kivitelező, (Kivitelezőknek) kell teljesítenie. A 
teljesítés során az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg Kivitelező(k) saját 
teljesítésének arányát, azaz az 50%-ot. 

 
35. A Kivitelező azt is tudomásul veszi, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó sem vehet 

igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt, és kifejezetten 
kötelezettséget vállal, hogy az alvállalkozókkal megkötendő szerződés(ek)ben ezen kitételt, mint 
kötelező szerződéses feltétel, szerepelteti. 
 

36. A Kivitelező az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával 
vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa 
nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet csak ki. 
 

37. A Kivitelező a teljesítés során igénybe vett alvállalkozók és bevont közreműködők magatartásáért 
úgy felel, mintha maga járt volna el. 

 
38. A Megrendelő nem korlátozza a Kivitelező jogosultságát alvállalkozó bevonására. A Kivitelező 

azonban legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi 
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya 
alatt.  
 

39. A Kivitelező a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, 
a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya 
alatt. 

 
40. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendelő (vagy a 
nevében eljáró személy) a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján 
ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a 34.-39. pontokban foglaltaknak megfelelő alvállalkozó 
vesznek-e részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja e meg az ott írtakat. Ezen 
kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül! 

 
41. A Kivitelező az ajánlatában az alábbi alvállalkozókat mutatta be, akiket az alábbi terülteteken 

kíván bevonni: 
- 
- 
- 

 
42. A Kivitelezőnek a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell abban az esetben, ha a jelen 

szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd- felszámolási-, 
végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. A Kivitelező ugyancsak maradéktalanul köteles 
a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan 
teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek 
átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Kivitelező felelős az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

 
43. Amennyiben a Kivitelező külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a Kivitelezőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 
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44. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen 
megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), 
amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
 

VI. A Megrendelő kötelezettségei és jogosítványai: 
 
1. Megrendelő köteles Kivitelező részére az alábbiakat biztosítani: 

• a munkavégzésre alkalmas munkaterületet. 
 

2. A Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzése alkalmas állapotban a Kivitelező 
rendelkezésére bocsátani a szerződéskötést követő legkésőbb 3. munkanapon, és ezzel 
egyidejűleg a szükséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentációt átadni, 
kivéve, amit a Kivitelező már megkapott, vagy aminek az előállítása a szerződés szerint a 
Kivitelező feladata.  
 

3. A munkaterület átadás-átvételének napján a Megrendelő - a Kivitelezővel együttműködve - köteles 
gondoskodni az e- építési napló megnyitásáról. 
 

4. A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelező számára utasításokat adhat ki. Ezen 
utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. A Kivitelező 
köteles – hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen – a Megrendelőnek a 
szerződéssel összhangban tett utasításait betartani. 

 
5. A Megrendelő jogosult a munkálatokat a Kivitelező költségére bármikor felfüggeszteni, ha azt 

tapasztalja, hogy: 
• a munkák irányítását nem a Kivitelező ajánlatában megjelölt személyek végzik, 
• a kivitelezés nem a műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően történik,  
• a Kivitelező bármely más anyagot kíván beépíteni, mint amit ajánlatában megjelölt és a 

Megrendelő elfogadott.  
 

6. Amennyiben a felfüggesztésre a Kivitelező hibájából kerül sor, a felfüggesztés időtartama alatt a 
Kivitelező köteles a kivitelezés alá vont területek, berendezések, anyagok, létesítmények állagát 
megóvni, tárolni, és biztosítani bármely romlás, veszteség vagy kár elkerülése érdekében.  

 
7. Amennyiben a felfüggesztés nem a Kivitelező hibája miatt vált szükségessé, úgy a Kivitelező 

jogosult a felfüggesztés alatt felmerült jogos költségeinek (állagmegóvás költsége, a gépek, 
munkaerő elmaradt haszna stb.) a Megrendelő általi megtérítésére, valamint a kivitelezési határidő 
indokolt mértékű meghosszabbítására. 

 
8. Amennyiben a felfüggesztés nem a Kivitelező hibájának eredménye és 30 naptári napnál tovább 

tart, úgy a Kivitelező kezdeményezheti a szerződés felbontását. 
 

9. A Megrendelő köteles a Kivitelező építési naplóban történő azonnali értesítésére, ha a 
szerződésben meghatározott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének 
rendelkezésre álló fedezete olyan mértékben csökkent, ami nem elegendő a még hátra lévő 
szerződés szerinti kivitelezői díj teljesítésére. 

 
VII. A m űszaki átadás-átvétel: 
 

1. Az építési tevékenység befejezésekor műszaki átadás-átvételi folytatnak le a felek.  

2. Amennyiben a Kivitelező a kivitelezés egészét elkészültnek tekinti (kivitelezési munkákat a jelen 
szerződésben, a jogszabályban előírtak és a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint 
elvégezte), úgy köteles arról a Megrendelőt 15 nappal előre, az e-főnaplóban értesíteni (készre 
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jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendelő az általa szükségesnek tartott vizsgálatokat a 
készre jelentett létesítményen el tudja végezni.  

 
3. A Megrendelő az átadás-átvételi eljárásra a jogszabályban előírtak szerint köteles meghívni az 

illetékes összes hatóságot és szakhatóságot. 
 

4. A műszaki átadási-átvételi eljárás résztvevőit a Kivitelező által jelzett időpontra a Megrendelő 
hívja össze.  
 

5. Ha a Kivitelező írásbeli értesítésére (készre jelentésére) a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-
átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 30 napon belül nem fejezi be, a Kivitelező kérésére a 
teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 

6. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3) 
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészült mű (az építmény) készültségi foka olyan szintű, hogy 
az esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok, illetve azok kijavítása vagy pótlása nem 
akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 
 

7. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei kivitelezőt terhelik. A Kivitelező jótállási és 
szavatossági kötelezettségei a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától kezdődnek. 
 

8. A Kivitelező szavatolja, hogy a szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan 
igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy bármilyen más 
egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a 
Kivitelezőt terheli. 
 

9. A végleges műszaki átadás – átvételére történő felhívás feltétele valamennyi szükséges az 
építésügyi jogszabályokban előírt dokumentáció átadása. A Kivitelező legkésőbb az átadás-átvételi 
eljárás megkezdéséig Megrendelőnek átadja a komplett Megvalósulási dokumentációt. 
 

10. A teljesítés igazolás kiállítására a műszaki ellenőr részéről akkor kerül sor, ha a szerződés tárgya 
szerinti építőipari kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a 
műszaki dokumentációkban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés 
megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek. 

 
11. A műszaki átadás-átvételi eljárás során legkésőbb az e-jegyzőkönyvbe felvett hibák, hiányosságok 

kijavításáig a Kivitelező Megrendelőnek átadja az alábbi dokumentumokat: 
 

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot, 
b) a tényleges megvalósulásának megfelelő módosítást is tartalmazó megvalósítási 

dokumentációt, 
c) minden olyan egyéb hatósági engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot, 

amely az építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a 
használatbavételhez szükséges. 

d) a Megrendelőt megillető építési napló mellékleteket: 
• a főbb építményszerkezetek kezelési útmutatóját, használati utasítást, 
• üzemeltetési, használati és karbantartási utasításokat, 
• a nyomáspróba jegyzőkönyveit (adott esetben), 
• a mérési jegyzőkönyveket és az elvégzett működési próbák jegyzőkönyveit, 
• a villamos berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő 

iratot, 
• a beépített szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jótállási 

jegyét, 
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• az építmény használatával összefüggő későbbi munkákhoz kapcsolódó biztonsági 
és egészségvédelmi tervet. 

 
A Kivitelező a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendelő számára történő 
átadását az e-naplóban történő rögzítéssel teljesíti. Azon dokumentumokat, melyek tekintetében az 
elektronikus formában történő átadás további joghatás kiváltására (igény érvényesítésre) nem 
alkalmas (mert pl: nem eredeti az okirat) a Kivitelezőnek papír alapon kell átadnia. 
 
Továbbá mindazon, fentebb nem nevesített, előírt dokumentumokat a megfelelő példányban, 
amelyek a szerződésszerű teljesítés elbírálásához és a létesítmények végleges üzembe 
helyezéséhez szükségesek. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy - figyelemmel használatba vételi 
engedély megszerzéséhez szükséges feltételek biztosításához fűződő alapvető Megrendelői érdekre 
– a Megrendelő a teljes beruházás átvételét mindaddig megtagadhatja, míg a Kivitelező az e 
pontban felsorolt és a jogszabályokban rögzített valamennyi dokumentumot rendelkezésre nem 
bocsátja, és az elkészült létesítmény nem alkalmas a rendeltetésszerű és biztonságos használatra.   
 

12. A Kivitelező teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt munkákat határidőre és a 
közbeszerzési eljárásban kiadott tervdokumentációban, a szerződésben és jogszabályokban 
megállapított minőségi követelményeknek, valamint a megvalósítás ideje alatt érvényben lévő 
hazai és EU-s normatíváknak, műszaki előírásoknak, szabványoknak megfelelő minőségben 
elvégezte (az esetleges hibákat kijavította), valamint a kivitelezett létesítmény (mű) 
rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, és a Kivitelező valamennyi a 
jogszabályokban és jelen szerződésben előírt szükséges dokumentumokat a Megrendelőnek átadta, 
és az építmény (mű) alkalmas a használatba vételi engedély megkérésére. 
 

13. A Kivitelező tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők, 
tulajdonosok előírásaiban foglalt – bizonyíthatóan a Kivitelező mulasztásából eredő – hibákat, 
hiányosságokat, attól függetlenül, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása 
megtörtént, a szerződés keretén belül köteles a Kivitelezői díj terhére kijavítani, pótolni, illetve 
kiegészíteni. 
 

14. A Kivitelezőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, szerkezetek, 
berendezések, munkarészek megfelelőségére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére. 
 

15. A Megrendelőnek haladéktalanul és írásban kell értesítenie a Kivitelezőt a jótállás és/vagy 
kellékszavatosság alapján felmerülő bármely igényéről, követeléséről. 
 

16. A felek a jótállási idő első évének lejártakor és a vállalt jótállás idő lejártakor utó-felülvizsgálati 
eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és meghívja arra a 
Kivitelezőt. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 15 nappal kell megküldeni, 
mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. A Megrendelő az eljárásról a 
meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni 
résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Kivitelező által elismert hibák 
kijavítására, illetve hiányok pótlására vállalt határidőt, amely 20 napnál hosszabb nem lehet. 
 

17. A vállalt jótállási idő lejártát 20 nappal megelőzően a felek az utó-felülvizsgálati eljárásra 
meghatározattak szerint újabb felülvizsgálatot tartanak, és jegyzőkönyvezik az esetleges hibákat, 
és hiányosságokat, melyek kijavítására a Megrendelő maximum 20 napos határidőt tűz ki a 
Kivitelező számára. 
 

VIII. A felek képviselői, az építési naplóba bejegyzésre jogosultak, a teljesítés igazolás kiállítására 
jogosult: 

 
A Megrendelő képviselője: A Kivitelező képviselője: 
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Név:  Név:  
Cím:  Cím  
Telefon:  Telefon:  
Fax:  Fax:  
E-mail:  E-mail:  
NÜJ száma: NÜJ száma: 

 
Műszaki ellenőr: Felelős műszaki vezető:  
 

Név:   Név:   
Cím:   Cím: 
Telefon:   Telefon:  
Fax:   Fax:  
E-mail:   E-mail:  
NÜJ száma:   NÜJ száma: 

 
IX. Szerződést biztosító kötelezettségek: 
 

1. Késedelmi kötbér: 
 
A Kivitelező arra az esetre, ha ő vagy alvállalkozója olyan okból, amelyért felelős késedelembe 
esik 50.000 Ft / naptári nap mértékű késedelmi kötbért vállal. 

A kötbér maximális mértéke a nettó szerződéses ár 30 %-a. 

Amennyiben a teljesítésre késedelmesen kerül sor, a Megrendelő további 30 napos póthatáridőt 
tűz. Ezt követően, ha a Kivitelező továbbra is késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja a 
kötbér maximumát, a Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon, vagy 
azt felmondja. 
 

2. Meghiúsulási kötbér: 
 
A Kivitelező arra az esetre, ha a szerződés a Kivitelezőnek felróható okból meghiúsul, mert a 
Kivitelező a szerződés teljesítését egyáltalán nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be 
szerződésszerűen, vagy mert a Kivitelezőnek felróható okból a Megrendelő a szerződéstől eláll, 
vagy az felmondja a nettó ajánlati ár 35 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni.  
 

3. Jótállás idejére nyújtott biztosíték: 
 
A Kivitelezőnek, a vállalt (megajánlott) jótállás idejére a nettó vállalási ár 3 %-ának megfelelő 
mértékű azaz  ……………. ,- Ft összegű pénzügyi biztosítékot kell nyújtania.  
 
Ennek megfelelően a Kivitelező köteles a végszámla benyújtásával egyidejűleg a 3 %-os mértékű 
biztosítékot szolgáltatni a Megrendelő részére, aminek a sikeres műszaki átadás-átvétel 
időpontjától a vállalt jótállási idő végig, amennyiben okirati formában kerül a biztosíték 
rendelkezésre bocsátásra úgy további 40 napig kell lehívhatónak lennie. 
 
A jótállási időszakra vonatkozó biztosíték megfelelő formában és határidőben való átadása a 
Megrendelő részére a végszámla benyújtásának feltétele. Amennyiben a vállalt jótállási idő végéig 
nem kerül a biztosíték lehívásra, a jótállási idő lejártakor tartandó felülvizsgálati eljárás sikeres 
lezárultát követően a Megrendelő 5 munkanapon belül gondoskodik a biztosíték felszabadításáról, 
illetve visszautalásáról. 
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A Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték vagy annak meghatározott része a Kivitelezőnek a 
teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján is biztosításra kerülhet, 
amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A Kivitelező az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban az előírt 
összegben és időtartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell állnia 

 
X. Jótállás, szavatosság: 
 

1. A Kivitelező a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időponttól számítottan, a 
hibátlan teljesítéséért jótállást köteles vállalni. 
 

2. A jótállás időtartamán belül a Kivitelező a Megrendelő által jelzett, a rendeltetésszerű és 
biztonságos használatot akadályozó, a hibás teljesítéssel összefüggő munkarészek kijavítását, - 
amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé teszi – 3 munkanapon belül köteles 
megkezdeni és a műszakilag indokolt lehető legrövidebb időtartamon belül befejezni. 
 

3. A Kivitelező jótállási kötelezettsége ……… évig (megajánlás szerint) áll fenn, amennyiben 
jogszabály hosszabb jótállási időről nem rendelkezik. 

 
4. A vállalt jótállási időtartamon túl Kivitelezőnek vállalnia kell a vonatkozó jogszabályokban előírt 

kötelező alkalmassági időket. 
 

5. Ha a jótállási idő alatt bármilyen hiba jelentkezne az építményben (a műben), a Kivitelező köteles 
azonnal és saját költségén megjavítani, cserével vagy más módon helyrehozni a hibát, vagy a hiba 
által okozott bármilyen kárt. Kivételt képez, amikor a Kivitelező nem felelős a munka bármilyen 
hibájának vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért vagy jóvátételéért, amennyiben azok 
okát az alábbiak egyike képezte: 
 
(a) A nem megfelelő kezelése és karbantartása a Megrendelő által (ha a Megrendelő a dolog 
karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelező e tekintetben 
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.); 
(b) A nem rendeltetésszerű használat; 
(c) Vis major eredménye. 
 

6. Amennyiben a beépített termék vagy berendezés gyártója által adott jótállási idő lejárt, de a 
Kivitelező szavatossági ideje még nem, úgy a javítási költséget a Kivitelező viseli. A jótállás nem 
vonatkozik a természetes elhasználódásra. 

7. Kivitelező a jótállási/garanciális kötelezettségeinek teljesítését nem kötheti konkrét piaci 
szereplővel történő rendszeres karbantartáshoz, ha a vonatkozó jogi szabályozás lehetővé teszi, 
hogy az adott berendezés karbantartásáért felelős szervezetet az üzembentartó szabadon válassza 
ki. 

 
XI. Szerződésszegés és a szerződés megszűnése: 
 

1. A Szerződésben meghatározott elállási okok bekövetkezte esetén a Megrendelő a Kivitelezőhöz 
intézett egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, illetve attól elállhat. A Megrendelő 
jogszerű felmondása (elállása) esetén csak a már teljesített munkafolyamatok megfizetésére 
kötelezhető, egyéb kártérítésre, vagy kártalanításra a Kivitelező nem tarthat igényt. 

 
2. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat tőle), ha a Kivitelező 

szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek minősül többek között, 
ha:  
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a) a Kivitelező a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a 
felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;  

b) a Megrendelő ismételt felszólítás ellenére vagy a Megrendelő által meghatározott határidőig a 
Kivitelező nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat; 

c) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Kivitelező a 
munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos 
határidő letelte ellenére is – hibásan tudja, vagy egyáltalán nem tudja elvégezni; 

d) a Kivitelezőnek felróható olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű 
teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy meghiúsítja; 

e) ha a Kivitelező egyéb súlyos szerződésszegést követ el, amely a szerződés határidőre történő 
befejezését veszélyezteti; 

f) ha a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a műszaki 
ellenőr által is elismert, a Kivitelezőnek felróható, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi 
kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni; 

g) a neki felróható mulasztáson túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal kapcsolatos 
hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetően befolyásolja a 
szerződésszerű teljesítést; 

h) a Kivitelező a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 
i)  a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek 

következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 
j) a Kivitelező felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást 

rendelnek el, vagy Kivitelező legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, 
felszámolásának kezdeményezéséről határoz; 

k) a jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak; 
l) a Kivitelező bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és 

ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses 
kötelezettségek teljesítésére. 

m) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Kivitelező szakmai tevékenységét érintő 
szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

n) más közbeszerzési eljárásban a Kivitelező hamis adatokat közölt vagy az eljárás nyerteseként 
szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget; 

 
3. Súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha  

a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával valósul 
meg, amelyet a Megrendelő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során 
figyelembe vett; vagy 

b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben tér el, 
amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - szerződésmódosításként a Kbt 
vonatkozó szakaszai alapján (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges módosításnak minősülne. 

 
4. Továbbá a Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

szerződéstől elállhat, ha: 
 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján 

új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) A Megbízott nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő 

fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139. §-
ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 
miatt a szerződés nem semmis. 
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5. A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően elvégzett 
munkák megtérítésére a Kivitelező nem jogosult. 

 
6. A felmondás a Kivitelező általi kézhezvételtől válik hatályossá. 

 
7. A Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Ebben az esetben a Kivitelező a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 

8. A Megbízó köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

9. A Megrendelő a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapján köteles dokumentálni a szerződés teljesítésére 
vonatkozó adatokat, ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses 
kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés során figyelembe 
vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő teljesítést, annak okait és - adott esetben - 
a szerződésszegéssel kapcsolatos igények érvényesítését. 
 

10. A Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha a Kivitelező a szerződéses 
kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez 
vezetett, valamint ha a Kivitelező olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a 
szerződés lehetetlenülését okozta.  

 
XII. Egyéb rendelkezések: 
 

1. A Kivitelező és a Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles együttműködni. Az 
együttműködés során szükség szerintikoordinációs megbeszélések alatt kötelesek egymást 
tájékoztatni a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekről, a teendő intézkedések 
meghatározásáról, a határidők kitűzéséről, felelős személyek megjelöléséről. 
 

2. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben - ideértve a felek által lényegesnek minősített 
szerződéses feltételeket is - kizárólag felek képviselői jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfelelően esetlegesen a szerződést módosítani, amely kizárólag írásban tehető 
meg érvényesen. 
 

3. A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Kivitelezőt 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - 
alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a 
Megrendelő átvállaljon a Kivitelezőt terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul 
egyéb, a szerződés alapján a Kivitelezőt terhelő kockázatokat. 

 
4. Ha a változtatás Kivitelező érdekkörében álló okból szükséges, a változtatás okozta valamennyi 

költséget Kivitelezőnek kell viselnie. 
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5. Kivitelező köteles 3 munkanapon belül írásban értesíteni Megrendelőt a szerződési feltételekben 
megadott bármely adat (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, kapcsolattartója nevének vagy 
címének, továbbá bankszámlája számának stb.) megváltozásáról. 
 

6. A Kivitelező nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerződés teljesítése alatt létrejövő szerzői jogi 
védelem alá eső alkotások a Megrendelő tulajdonába kerülnek legkésőbb a projekt 
megvalósításának lezárulásáig. Nyilatkozik továbbá, hogy a teljesítés során keletkező, szerzői jogi 
védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi korlátozás nélkül, határozatlan idejű, kizárólagos 
és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) 
átdolgozására is. 
 

7. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a 
Kivitelezőnek lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, a Kormány által 
kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint a Kbt. és az 
államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző 
szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a beruházáshoz kapcsolódó 
nyilvántartások, számlák, a beruházás megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen 
történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre 
bocsátását. 
 

8. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem 
vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem eseti vagy állandó választott 
bíróság elé terjesztik, hanem a Megrendelő székhelye szerinti illetékességgel és hatáskörrel 
rendelkező bíróság illetékességét kötik ki. 
 

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Közbeszerzési törvényben foglaltak és a 
Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok 
előírásai az irányadóak. 
 

10. Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, 
hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig 
bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen 
körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul 
értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes kereskedelmi 
kamarával igazoltatni köteles. 
 

11. A szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött jelen szerződés valamennyi feltételét 
tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt esetleges korábbi megállapodások hatályukat 
vesztik. 
 

12. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követően lép hatályba. 
 
Jelen szerződés 5 példányban készült, melyből 3 példány a Megrendelőt 2 példány a Kivitelezőt illeti meg.  
 
Dunakeszi, 2016. ……………………………. 
 
 
 

polgármester 
Megrendelő 

Kivitelező 
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