KIVITELEZESI SZERZODES

Amely |étrejott egyrészrl: Dunakeszi Varos Onkormanyzata (2120 Dunakeszi, F6 Gt 25. képviseli:
Didssi Csaba polgarmester, addszam: 15731247-2-13 szamlaszam: 11784009-15731247 Napl6 Ugyfél

SZAMA......cueennnnne ) mint megrendel6 (atovabbiakban: ,,Megrendel§”),

MaESIészrol oo (székhely: o adoszam:
....................... , kamaral nyilvantartési szdm/regisztrécios szam: ...............................) képviseli:
...................................... (e ),

mint kivitelezg — a tovabbiakban: Kivitelezé - kozott .
amai napon, az aldbbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:
I. El6zmények:

1. Feek elozményként rogzitik, hogy a Megrendel6 a kdzbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIII.
torveny (tovébbiakban: Kbt.) 115.8 (1) bekezdése alapjan kdzbeszerzési eljarést folytatott le
, Dunakeszi Varos Onkormanyzata részére Toldi utcai jarda épitése” térgyban, amely eljarés
nyertese aKivitelezé lett. Ennek megfelel6en a felek az aldbbi szerzédeést kétik meg egyméssal.

2. Felek kijelentik, hogy teljes megéllapodasukat nem kiz&rdlag jelen szerzédés tOrzsszovege
tartalmazza. A Megrendel6 altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat agy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyutt
olvasandok és értelmezendok, kilonds tekintettel az aldbbi dokumentumokra:

— Megrendel6 ajanlatkérése (ajanlattételi felhivas és annak mellékletel)
— Az djarés soran kiadott anyagok,
— Nyertes gjanlat teljes tartalma.

I1. A szerzodés targya, a teljesités helye:

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallaja a felhivasban, az ejaras soran kiadott
anyagokban, és az agjanlataban részletesen meghatarozott épitési munkainak elvégzesét,
rendeltetésszerii, Uzemeltetheté allapotd, végleges haszndlatra alkalmas létesitmeny kivitelezését,
ezzel dsszefliggéshen hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatol &sét.

2. A teljesités helyszine: Dunakeszi, Toldi utca

[11. Vallalkozoi dij:

1. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédésben és a kdzbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatérozott épitdipari kivitelezési tevékenyseg ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre

all.
2. A Kivitelezét a szerzédés targyanak megvalositasa, teljesitése ellenértékeként, egydsszegii
atalanyarkeént nettd ...l ,- Forint Gsszegii véllalkozasi dij, illeti meg azzal,

hogy a felek rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelez6 ajanlati &ranak kidolgozésa soran
figyelembe vette, hogy az eljaras soran kiadott anyagokban (a miiszaki dokumentacidban: a
leirdsban, a kiadott koltségvetésben) foglaltakat egyseges egészkeént kellett kezelni és a
kivitelezés soran minden olyan miiszaki tartalmat meg kell valdsitania, amelyik barmelyik
dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzédés tartalmét képezik, és a kdzbeszerzési
dokumentécidban kimutathatoan szerepld, de a vallalkozoi dij meghatérozasanél figyelembe nem
vett azon munkak is, amely nélkil a mi (épitmény) rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas
megvalbsitasa nem torténhet meg (tobbletmunka).

3. A Kivitelezoi dij tehét tartalmazza - a 191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 3.8 (5) bekezdésében
irtakon feldl - minden olyan miiszakilag szikséges feladat elvégzését, esetlegesen szilkséges



10.

11.

12.

engedély beszerzéset, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentéciok
barmely részébol, rendelkezésébsl megdllapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a
miiszaki  atadas-atvételhez, Uzembe helyezéshez, végleges haszndlatba vételéhez, a
rendeltetésszerti és biztonsédgos hasznalathoz sziikseges, fuggetlentl attol, hogy az adott feladat,
feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban
tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki nagysagrendje
pontosan el6re nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tobbletmunka elszamoléséara egyédltalan nem, pétmunka, elére
nem lathatd kiegészit6 munka elszamolasara pedig csak a jelen szerzédésben, a Kbt.-ben, és a
191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 24/A.8 (5) bekezdése szerint, a potmunka (kiegészit
munkék) megrendelésére vonatkozd szabalyok betartasa mellett, a Megrendel6vel el6zetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a Megrendel 6
atal, az el6zéekben irtakhoz képest, kilén megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmaddositas
miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédeskotést megel6zéen a Kivitelezotsl, mint
szakcegtol elvarhatd kelléen gondos koriltekintés esetén sem voltak elérelathatéak, (elére nem
l&thato kiegészité munka) (A tovabbiakban egytitt: pétmunka).

Kivitelezo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelel6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori,
és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
véllalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfelelé felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi

,,,,,

jogosult fellépni.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkil szamitott -
teljes kivitelezoi dij 10 %-anak megfelel6 el6leg igénybe vételének Iehetdségét biztositja

Az el6leg a végszamla értékébol keril levonasra.

Az edleget aKivitelezs - az el6legbekérd okirat benyujtasaval - igényelheti a Megrendel6nél. A
Megrendel6 az értesitéstol szamitott 5 napon belll jelezheti az edéleggel kapcsolatos
eszrevételeit. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést a Megrendelé részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyositott eldlegrél szamlat kiallitani 15 napon belll és azt a
Megrendel 6 részére megkuldeni. Az eléleg jovahagyott tsszegét a Megrendel6 az el6legbekérd
okirat kézhezvételétél szamitott 15 napon bellil folyositjaa Kivitelezé részére.

A felek a szerzédésben foglalt nettd vallalkozoi dij (ajanlati &) 10%-anak megfelelé mértékad,
BZAZ i ,- Ft Osszegl tartalékkeretet kotnek ki az esetlegesen, az épitési-
szerelési munkak soran felmertil6 potmunkak - kiegészité munkak koltsegeinek fedezésére.

A tartalékkeret kizérolag a jelen szerzédésben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz szilkséges potmunkak - kiegészité munkak ellenértékének
elszdmol&séra hasznalhato fel.

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 kilon dijazasért — a tartalékkeret
terhére, és a kozbeszerzési jogszabdyi eloirasok és a jelen szerzédésben szabdyozottak
maradéektalan betartdsa mellett — a Kivitelez6tél potmunkat - kiegészité munkat rendelhet meg,
amely pétmunkat- kiegészité munkat aKivitelezé koteles elvégezni.

A Kivitelez6 koteles a Megrendel6t olyan idépontban értesiteni az esetleges potmunka-
kiegészit6 munka igényeir6l, hogy az még lehetové tegye a Megrendel6 részére, hogy a
potmunka- kiegészité munka megitéléséhez szilkséges valamennyi szikséges adatot, jOvahagyast
be tudja szerezni.
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A Kivitelez6 a potmunkét- kiegészit6 munka csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendel6 elézetes irdsbeli megrendelése és a Megrendel6 altal elfogadott argjanlat, kulon
megallapodas alapjan végezhet. A pétmunka- kiegészité munka &rajanlatanak alapja a jelen
szerz6dés megkoteset megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban benydujtott tételes koltsegvetésben
szerepl6 adatok.

Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt pdtmunka- kiegészité munka anyag- és dij tételel a
beadott ajanlat tételes koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelez6 a pétmunka-
kiegészit6 munka é&rajanlataban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes koltségvetés elkészitésekor alkalmazott rezsioradijjal
szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold 6sszevont
épitéipari koltségvetés — készité programrendszerben szereplé — az adott idopontban aktudlis
adatok az iranyaddak a potmunkara, kiegészit6 munkara vonatkozoan azzal, hogy a mindenkori
hatélyos jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelnitk a Feleknek.

A Kivitelezo teljesités aranyosan 2 db részszamla és a befejezéskor (a miiszaki atadas-évételi
eljarés sikeres lezarasakor) végszamla benyujtasara jogosullt.

A felek rogzitik, hogy a végszamla kidllitésanak nem feltétele, a hasznalatba vételi engedély
megléte, de a Kivitelezé koteles mindent - a szerzédes szerint - téle elvarhatot megtenni annak
érdekében, hogy a Megrendel6 a haszndlatba vételi engedélyt megkapja. Amennyiben a
Kivitelez6 ezen kotelezettsegének nem tesz eleget, Ugy az sllyos szerzédésszegésnek minésil és
aMegrendel 6 jogosult a jotallas idejére el6irt biztositékbol lehivni, és a szikséges munkalatokat
ennek terhére més vallalkozoval elvégeztetni, ami azonban nem érinti a Kivitelez jotallasi
kotel ezettsegét.

A teljesitést igazol 6 okiratok minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

Kivitelezének 25%, és 75%-0s késziltsegnél 1-1 db részszamla és a végszamla benyUjtésara
van |lehetésége.

Az dlenszolgéltatas teljesitése, az adott munkéra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas
kidllitasat kovetden, a szerzédésszertien és a jogszabalyoknak megfeleléen benydjtott szamla
alapjan a Kbt. 135.8. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvallalkoz6 igénybevétele esetén Kbt. 135.8
(3) bekezdése, a Kht. 135.8 (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerzédésben foglalt
feltételek szerint torténik.

A fizetési hatarido a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét koveté 30.
naptari nap.

Amennyiben az Ajanlatkéro fizetési késedelembe esik Ugy a Ptk. 6:155 8§ szerinti késedelmi
kamat fizetésére koteles.

Ajanlatkérs felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtésa és kiegyenlitése soran az ad6zas
rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. torveny (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. 8 eldirésait a Kivitelezo is koteles alkalmazni az alvallalkozéjaval, illetve a vellk
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatési jogviszonyban nem &all6 szakemberekkel szemben
és ezen tényrdl koteles az Osszes alvéllalkozdt, illetve a velik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakembereket tajékoztatni.

Az ganlatkéré a szerzédésen alapuld ellenszolgéltatasbol eredd tartozésaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemii és lejart kbvetelését szamithatja be.

KIVITELEZESI SZERZODES DUNAKESZI TOLDI UTCAI JARDA EPITESE 2016.

3



25. Az ganlattétel, a szerzodes és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

26. A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérél beépitett anyagok,
berendezések, sth. az ellenérték megfizetését kdvetéen a Megrendel 6 tulajdonat képezik. A teljes
véllalkozai dij megfizetésével az elkészilt mi tulajdonjoga teljes egészében a Megrendel 6re szall
a.

27. Az Afatv. 142.8 (1) bekezdés b) pontja értelmében az altalanos forgalmi ad6t ajanlatkérd fizeti
meg.

28. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriinek fel, és amelyek a Kivitelezé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. 8§ (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

29. A Szerz6do felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével és az elkészilt és dtadott mi
(épitmeény) teljes egészében a Megrendel 6 tulajdondba kerl.

30. A Megrendel, amennyiben aKivitelezé ateljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk. 6:130. 8
(1)-(2) bekezdésétol eltéréen a kovetkezé szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenértéket:

a) a Kivitelez6(k) legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy
kozultik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértekbdl;

b) aKivitelez(k) legkésébb ateljesités elismeréseének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy az
dltala ateljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre
jogosultak az ellenértékbdl;

c) aMegrendel6 felhivjaa Kivitelezo(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy
a teljesités elismerését kovetéen allitsak ki szamlaikat, egyidejiileg felhivja éket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az addzas rendjérdél szl 2003. évi XCII. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozdsmentes addzoi adatbazisban, nyUjtsak be
a tényleges kifizetés idopontjaol szamitott harminc napnd nem régebbi egylttes
addigazolast;

d) a Megrendel6 az ganlattevéi és az alvalalkozdi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezveételét kovet6 harminc napon belll kozvetlendl utalja & minden egyes
kivitelez(k)nek és alvallalkozoknak;

€) ad) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha a Kivitelezének vagy alvallalkozénak a kifizetés
idépontjdban az egylttes addigazolas alapjan kdztatozasa van, a Megrendel 6 a kivitelezoi,
illetve az alvallalkozoi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint visszatartja.

31. A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vélalasi &at
alulprognosztizélta, az ebbdl eredé pluszkoltségeket, kiadésokat stb. nem hérithatja & a
Megrendeldre, és ez nem mentesiti a kdzbeszerzés eljarasban kiadott tervdokumentacidban, a
szerzbdésben és jogszabdyokban megdllapitott minésegi  kovetelményeknek, valamint a
megvalésitas ideje alatt érvényben 1évé hazai és EU-s normativaknak, miszaki eldirasoknak,
szabvanyoknak megfelel6 mingségii teljesitési kitelezettseg aldl.
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A Kivitelez6 a kdzbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informéciot és tajékoztatast a
kdzbeszerzés targyat képezé munkakra vonatkozoan, igy kulondsen, de nem kizérolagosan a
kiviteli tervdokumentéaciot, kiegészité t§ékoztatast és igénypontokat és a megkdtends jelen
szerzodés tervezetét.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotesét kdvetéen a koteles viseli annak
jogkovetkezmeényeét, amely a kiadott miiszaki dokumentécio olyan hidnyossagabol adodik, melyet
a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédeéskotést
megel 6zéen a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészito tajekoztatas kérés keretében nem jelzett.

Kivitelez6 kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelel6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori,
és tudomaésul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adodo

,,,,,

Kivitelezo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem |éphet fel, késedelmé ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjd képezé6 miszaki dokumentécionak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéert, alkalmassagaért és szabdlyossagaart a Kivitelezo felel. A miiszaki

dokumentécié azon hibgjéert, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzédés megkdtését
megel 6z6en megallapithatd lett volna, szintén aKivitelezo felel.

V. A teljesités hataridé:

1.

2.

Hataridoben teljesit a kivitelezs, ha legkésobb ............ (megajanlas szerint) napjaig a miszaki
atadés-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerti és biztonsadgos hasznélatot az esetlegesen fenndllé hibak és hianyossagok nem
akaddlyozzak), és azt a megkezdeéstsl szamitott 30. napon legkésobb le is lehet zarni, azaz az
épitmeény (amii), hiba és hianymentesen &adasra kertil a Megrendel 6 részére.

Tovabba a Kivitelezé arra is tekintettel volt a teljesitési hataridé megajanlasa soran hogy
egy esetleges késedelem esetén az Uj Kbt. szabalyai alapjan, mivel a teljesitési hataridé
ertékelési rész-szempont volt a kozbeszerzési eljaras soran, nem fog eltekintetni a
szer z6désszeges esetére eléirt szankciok alkalmazasatdl, tekintettel arra, hogy az a Kbt.
alapelveinek megsértésnek mingsil! (Kbt. 142.8 (1) -(2) bekezdése)

A felek rogzitik, hogy afenti teljesitési hataridé kotbérkoteles hatarido.
A Megrendel 6 el6teljesitést elfogad.

A Kivitelezének hetekre lebontott — Megrendelével egyeztetett részletessegii - megvalGsitasi
(sévos) utemtervet kell készitenie a munkatertilet atadasaig és azt a Megrendel 6vel, illetve annak
képviselivel (miiszaki ellendrokkel) és szikség esetén az illetékes szervekkel jova kell
hagyatnia és véglegesités utan azt atadni a Megrendel 6 részére. A jovahagyott Utemterv alapjan
vizsgaljaaMegrendel 6 a tényleges el rehal adést.

V. A Kivitelezé kotelezettsége a teljesités soran:

1.

A Kivitelez6 koteles a szakcégtdl elvarhatd gondossaggal és igyekezettel a beruhazas
kivitelezését és megvalositésdt, valamint a hibak kijavitdsdt szigorlan a szerzédéssel
Osszhangban, végezni. A Kkivitelezd6 f6 kotelezettsége kiterjed a szakmai felelésségre, a
szerz6désben meghatérozott célravald alkalmassagra, a kozbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki
dokumentéciéban, a szerzédésbhen és  jogszabalyokban  megdéllapitott  mindségi
kovetelmenyeknek, valamint a megvalositas ideje aatt érvényben 1évé hazal és Eu-s
normativaknak, miiszaki eldirasoknak, szabvanyoknak megfelelé minéség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghataridé maradéktalan betartédséra.
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A tevekenység végzésének feltételeit a Kivitelezé ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerii, gazdasagos és hatéridore torténd befejezését.

A Kivitelez6 koteles a munka megkezdését - szikség esetén - a jogszabdlyi eldirdsoknak
megfelel6en bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

K 6teles szigordan alkalmazkodni Megrendel 6 utasitasaihoz minden olyan tgyben, akar emliti a
szerzodés, akar nem, amely a beruhazést érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasités nem
terjedhet ki ateveékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy akamatlan
anyagot szolgéltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelez6 a munké a
Megrendel6 utasitadsa szerint, a Megrendel 6 kockézatara vegzi el, vagy vélasztésa szerint eldllhat
aszerzédestol. A figyelmeztetés elmulasztésabdl ereds karért aKivitelezo afelelés. A Kivitelezo
koteles megtagadni az utasités teljesitését, ha annak veégrehajtasa jogszabaly vagy hat0sagi
hatérozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonét.

A Kivitelez6 Megrendel6i utasitasra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
naploba bejegyezték, vagy haaMegrendel 6i utasitas irasban igazolhato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehgjtas soran szilkségessé valo ideiglenes vagy veégleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyeb koltségek a Kivitelezét terhelik.

A Kivitelez csak |. osztalyl minéségii (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben
és a jogszabalyban megallapitott minésegi kdvetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak U
a vonatkozé jogszabalyoknak megfelel6 anyagok, szerkezetet és berendezéseket hasznalhat fel,
épithet be |. osztdlyd minéségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitésok szigorl betartasaval.
Seériilt feltleta (torétt), vagy formajdban torzult anyag (ké, fém, tveg, stb.) nem hasznalhato fel.
Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibgja az eldirt
tiiréshatérokon tul van — Kivitelezének a kifogas targyat képezo anyagot, szerkezetet, szerelvényt
sth. sajat koltsege terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem modosithatja a szerzédes
szexinti atadési hatéridét és akivitelez6i dijat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani
kell a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban, miiszaki el6irasokban elgirtakat. A szikséges
minGségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe térténd betervezésének
€s beépitésenek, ennek soran a teljesitmeény igazolasanak részletes szabalyairdl szolo 275/2013.
(VI11.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelel 6en alkalmazni kell.

A beruhézas kivitelezési kdrilmeényeire vonatkozo, kilsé szervek dltal hatdsagi jogkorben adott
jogszeri utasitéasokat a Kivitelezé koteles megfeleléen végrehajtani és arr6l a Megrendel 6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képvisel6je Utjan biztositani a
szulkséges felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelezo kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
vérhatOan akadalyoztatassal, vagy arészikre biztositott szolgaltatésra hatéssal van, megjelélve az
akadalyoztatés idotartamat, térgyat. Jelen pontban meghatarozottak megszegesebol eredd
kérokért aKivitelez afelelss.

A Kivitelezé elegendé szaml képzett és tapasztalt vezetét és iranyitét, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerot koteles biztositani. Az atala alkalmazott személyzet és munkaer6
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkaveédelmi, tiizvédelmi és egészségiigyi szabalyokat is.

A Kivitelez6 koételes betartani minden torvényt, illetve dtalanos érvényt jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabélyzatot, amely a beruhazés kivitelezésével, megvalsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatésokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelezé koteles kartalanitani a Megrendelét minden olyan szankcio esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerésen barmely szerv vagy hatosdg
megallapit. Koteles megovni és kartalanitani tovabba a Megrendel 6t minden igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy més veédett jogok
megszegése miatt merll fel barmely Kivitelezoi tevékenység kovetkeztében.

A miiszaki dokumentécioban (engedélyekben, tervekben) foglalt feltételektsl tortend eltéréssel
kapcsolatos kovetkezmeények és birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelez6 részé&rél elkovetett
hibakbdl fakadnak, a Kivitelezét terhelik. Vita esetén az épitési napldban rogzitettek az
iranyadok.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és méas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével tsszefliggésben felmertinek, tobbek kozott:

- al91/2009 (1X.15.) Korm. rendelet betartasival kapcsolatos koltségeket,

- szakfelligyeletek koltsegét (adott esetben),

- szabadami dijak, tertilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentécio csatol dsaval,

- épités megkezdése el6tti allapot felveétel elkészitésének koltseget,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmerlilo, a Iétesitmények rendeltetés szerinti

megval ésitasahoz és hasznédlatba vételi engedély megszerzéséhez szilkséges koltséget is.

A Kivitelezének az anyagok és eszk6zok mozgatését és térolésat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett koztertletek és azok mitargyai karosodéast és sertilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozterlletek helyredllitésaval kapcsolatos minden tevékenyseg a Kivitelezé feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelez6 sajét koltségén tartozik biztositani a munkaterilet ellendrzését, megtenni az 6sszes
ésszerii épést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevekenysegek vonatkozésaban,
valamint elkertilni a személyek, kdzvagyon vagy masok k&a és serilését, amelyet a
|égszennyezés, zgj vagy egyéb karos kornyezeti hatés okoz.

A bontésbol és épitéshol szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés tertletérdl hatosagi
engedéllyel rendelkezé, rendezett lerakdba kell el szdlitani, és be kell tartani a vonatkozo
45/2004. (V11.26) BM KVVM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol”
sz6l6 egyuttes rendel etet.

A felvonulés jellegii szolgéltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben szikséges a
teljesitéséhez - a Kivitelezo feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utén a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot
helyre kell alitani.

A kivitelezés soran a Megrendelé képviselojével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruhazés el6készitésekor elére nem lathatd, de az épitkezés alatt felmertil6
kérdésekben a megfogalmazott alapveté Megrendel 6i irdny és szempont érvényesiilhessen.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

e s n e

minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendel6vel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozo
rendelkezéseinek betartasa mellett.

A Kivitelez6 jogosult és koteles a munkatertiletet atvenni, az évételkor a munkavégzésre valo
alkalmassagot megvizsgéni, a Kivitelezé koteles egyittmitkddni a Megrendel6vel, az esetleges
hianyossagokat jegyzékonyvben (épitési napld) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel6
figyelmét a hianyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a Kivitelezé vizsgdni, hogy a
munkatertleten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akaddlyozzék-e
amunkavégzést.

Kivitelez6 koteles a vonatkozO jogszabaly (191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet) hatalyos
rendelkezéseinek megfeleléen az épitésiigyeért felel6s miniszter dtal mitkddtetett internetes alapu
elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: e-napldt) naprakészen vezetni, és azt az épitési
munkaterileten hozz&férhetvé tenni.

A Kivitelezé koteles kozremiikddni abban, hogy az e-naplé megnyitasara a munkaterllet dtadés-
atvételének napjan megtorténjen.

A munkatertleten végzett munkak jogszabdy szerinti végzéséért a Kivitelezé a felelds, igy
kilénosen a balesetmentes munkakorilmenyek megteremtéseért, az alkalmazottak jogszerii
foglalkoztatéséert.

A beépitett szerkezetek vedelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténd szilkségszerii karbantartasat, mikddtetését akkor
is el kell végezni, ha erre amiiszaki dokumentécioban nincs utalas.

A kivitelezé feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden:
a) az épitdipari kivitelezési tevékenyseg megkezdésekor a Megrendel6tl az  épitési
munkateriilet atvétele,
b) az épitési napld megnyitésa a jogszabalyokban meghatarozottak szerint,
C) az épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisegének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napldban,
d) annak folyamatos ellendrzése, hogy a hatosagi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
alnak-e (adott esetben),
€) az épités soran mar meglévo, illetve elékertilo természeti, kulturdlis 0rokségi, epitészeti
ertékek megorzése,
f) annak biztositésa, hogy az épitési munkaterileten csak olyan személyek tartdzkodjanak,
akik a kivitelezdi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és
az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak ellenérzésében és
irdnyitésaban,

A Kivitelez6 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkésébb a szerzodéeskotés idopontjara — felel 6sségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévo
felel6sség biztositését jelen beruhdzasra is kiterjeszteni. Az el6irt biztosités értéke: legaldbb 10
millié Ft/ év és 2 millié Ft/ karesemeény, melynek le kell fednie a szerzodés teljes idotartamat.

Kivitelez6 az atala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhdzés
kivitelezése miatt az atadas — avétel megtorténtéig akar egyetlen személy is al Kivitelezo
alkalmazasaban. Megrendel6 felszélitéséra, Kivitelezé koteles bemutatni a biztositasi  dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.
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32.

33.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4]1.

Abban az esetben, ha a Kivitelez6 gy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfeleléen a
biztositési dijak rendszeres fizetésével a szerzédes fenntartését, valamint a kdtvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendel6t errél nem értesiti, akkor koteles Megrendel 6 —
biztosito altal meg nem téritett — kérét teljes egészében megtériteni.

Kivitelez6 az elfedésre kerlil6 részekrol az eltakaras el6tt legaldbb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendel s, ill. Megrendel 6 képvisel6je részére. Ha Megrendel 6, ill. Megrendel6 képvisel6je az
eltakarasrdl idében nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmertlt koltséget a Kivitelezének kell
allnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelez6 nem
mentestll a felel6sség aldl azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellenérzést elmulasztotta, vagy
nem megfeleléen végezte.

A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy a szerzédeést a Kivitelezé, (Kivitelezoknek) kell teljesitenie.
A teljesités soran az alvallalkozoi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg Kivitelezo(k)
sgjat teljesitésének aranyét, azaz az 50%-ot.

A Kivitelez6 azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevs alvallalkoz6 sem vehet
igénybe sajat teljesitésének 50%-a meghaladd mértékben tovébbi kdzremiikddot, és kifejezetten
kotel ezettseget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkotends szerzédés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelezo szerzodéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvéllalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradéasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igéenyeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti,
afa nélkul szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-&t eléré biztositékot kdthet csak ki.

A Kivitelezé ateljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont kdzremiikodok magatartaséért
tgy felel, minthamaga jart volnael.

A Megrendel6 nem korlétozza a Kivitelezé jogosultsagat alvallalkozo bevondséra. A Kivitelezo
azonban legkésobb a szerzédés megkdtésenek idopontjaban koteles a Megrendel 6nek valamennyi
olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizér6 okok hatalya
alatt.

A Kivitelez6 a szerzodés teljesitésének idotartama alatt kiteles a Megrendel 6nek minden tovébbi,
a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egydtt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizér6 okok hatalya
alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel 6 (vagy a
nevében elj&ro személy) a szerzédes teljesitésének ellenérzése soran az épitési napld adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a 34.-39. pontokban foglaltaknak megfelel6
alvéllalkoz6 vesznek-e részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja e meg az ott irtakat.
Ezen kotel ezettseg megszegése stlyos szerzédésszegésnek minésil!

A Kivitelezo az gjanlatédban az alabbi alvallalkozokat mutatta be, akiket az aldbbi tertlteteken
kivan bevonni:
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42.

43.

44,

A Kivitelezonek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozdja ellen cséd- felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozdjandl a jelen szerzodés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulajdonos véaltozasra, illetéleg jogutddiasra, jogok és
kotelezettsegek éatszalléséra, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerdl sor. A
Kivitelezo felel6s az értesités elmulasztasabol eredo karért.

Amennyiben a Kivitelezé kilfoldi adéilletoségii, gy koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag
kozvetlenll beszerezhet a Kivitelezére vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igéenybevétel e nélkul.

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy idében tgjékoztatjak egymést, nem csupan a jelen
megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrol (tény, adat, korilmény),
amely a szerzédés teljesitésere kihatassal |ehet.

V1. A Megrendeé kotelezettségel ésjogositvanyai:

1.

Megrendel 6 kdteles Kivitelezé részére az adbbiakat biztositani:
e amunkavégzésre alkalmas munkaterletet.

A Megrendelé koteles a munkateriletet munkaveégzése alkalmas allapotban a Kivitelezo
rendelkezésére bocsatani a szerzodéskotest koveté legkésébb 8. munkanapon, és ezzel
egyidejiileg a szikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentéciot éadni,
kiveve, amit a Kivitelez6 mé& megkapott, vagy aminek az elééllitésa a szerzédés szerint a
Kivitelez6 feladata.

A munkatertilet dtadés-atvételének napjan a Megrendel6é - a Kivitelezével egyuttmiikodve -
koteles gondoskodni az e- épitési naplé megnyitasardl.

A Megrendelé a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezé szdméra utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitdsok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelezo
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a
szerzédéssel dsszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendel6 jogosult a munkélatokat a Kivitelezé koltségére barmikor felfliggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
o amunkdk iranyitasat nem aKivitelezé ajanlataban megjeldlt személyek végzik,
o akivitelezés nem amiiszaki el6irasokban foglaltaknak megfelel 6en torténik,
o aKivitelezd barmely més anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlataban megjeldlt és a
Megrendel 6 elfogadott.

Amennyiben a felfliggesztésre a Kivitelezé hibgabdl kertil sor, a felfliggesztés idétartama alatt a
Kivitelez6 koteles a kivitelezés ala vont tertiletek, berendezések, anyagok, |étesitmények allagét
megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibga miatt valt szikségesse, Ugy a Kivitelezo
jogosult a felfliggesztés aatt felmeriilt jogos koltségeinek (&llagmegbvas koltsége, a gépek,
munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendel¢ altali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hataridé indokolt meértékii meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelez hibgjanak eredménye és 30 naptari napnal tovabb
tart, igy aKivitelez6 kezdemeényezheti a szerzédes felbontéasét.
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9.

A Megrendel6 koteles a Kivitelezé épitési napldban torténé azonnali értesitésére, ha a
szerzbdésben meghatérozott, de még e nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének
rendelkezésre alo fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegend6é a még hatra [évo
szerz6dés szerinti kivitelezoi dij teljesitésére.

VII. A miiszaki atadas-atvétd:

10.

11.

Az épitési tevékenyseg befejezésekor miiszaki atadas-éatvételi folytatnak le afelek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti (kivitelezési munkékat a jelen
szerzédésben, a jogszabdyban eloirtak és a Kivitelezési dokumentécidban meghatarozottak
szerint elvegezte), Ugy koteles arrdl a Megrendel 6t 15 nappal elére, az e-fonapldban értesiteni
(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel6 az dltala szikségesnek tartott
vizsgélatokat a készre jelentett |étesitmeényen el tudja végezni.

A Megrendel6 az atadés-atveteli eljarasra a jogszabalyban elgirtak szerint kdteles meghivni az
illetékes Gsszes hatdsagot és szakhatdsagot.

A miiszaki dtadési-atvételi eljaras résztvevoit a Kivitelezo altal jelzett idépontra a Megrendel 6
hivja 6ssze.

Ha a Kivitelezo irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az dtadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beltl nem kezdi meg az éadas-
avételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, a Kivitelez6 kérésére a
teljesitésigazol ast koteles kiadni.

A miiszaki édtadas-étvételi eljards megkezdésére akkor kerililhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt mi (az épitmeny) késziltségi foka olyan szinti,
hogy az esetlegesen fenndll6 hibak és hianyossagok, illetve azok kijavitdsa vagy potlésa nem
akaddlyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.

A sikertelen atadés-avételi eljards koltségei kivitelezét terhelik. A Kivitelezo j6téllasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel napjatol kezdédnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédessel kapcsolatban Megrendel 6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéeb védett jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljarés teljes koltség kihatésa a
Kivitelezot terheli.

A végleges miiszaki atadés — étvételére torténo felhivés feltétele valamennyi szikséges az
épitéstigyi jogszabdyokban elgirt dokumentacio atadasa. A Kivitelezé legkésobb az atadas-
atvételi eljarés megkezdéséig Megrendel 6nek étadja a komplett Megvalosulési dokumentéciot.

A teljesités igazolas kidllitdséra a miiszaki ellendr részérdl akkor kertil sor, ha a szerzédeés targya
szerinti épitdipari Kivitelezési tevékenység a szerzédeésben és jogszabdyban eléirtak alapjan a
miiszaki dokumentéciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités
megfelel az elirt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéeb kdvetelményeknek, jellemzéknek.

A miszaki étadés-atvételi eljards soran legkésébb az e-jegyzokonyvbe felvett hibak,
hidnyossagok kijavitasaig a Kivitelezé6 Megrendel 6nek atadja az aldbbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék taroldséra, elszéllitasara vonatkozo hulladék-nyilvantarto
lapot,
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12.

13.

14.

15.

16.

b) a tényleges megvaldsulasanak megfelel6 modositést is tartalmazé megvaldsitasi
dokumentaciot,

c) minden olyan egyéb hat0sagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épittet6 szdméara a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznadlatot igazolja és a

hasznal atbavételhez szilkséges.
d) aMegrendelét megilleté épitési napld mellékleteket:

o afobb épitményszerkezetek kezelési Utmutatdjét, hasznalati utasitast,

o Uzemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitasokat,

o anyomasproba jegyzokonyveit (adott esetben),

o amérési jegyzokonyveket és az elvegzett mikodesi probak jegyzokonyveit,

o a villamos berendezés els6 felllvizsgdlatanak eredmeényeérdl készitett mindsité
iratot,

o a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét,

. az épitmeény hasznélataval dsszefliggé késébbi munkékhoz kapcsol6do biztonsagi

€s egészsegvédelmi tervet.

A Kivitelez6 a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendel 6 szaméra torténé
atadésat az e-napldban torténd rogzitessel teljesiti. Azon dokumentumokat, melyek tekintetében
az elektronikus formaban torténé atadas tovabbi joghatés kivaltasara (igény érvényesitésre) nem
alkalmas (mert pl: nem eredeti az okirat) aKivitelezének papir alapon kell &adnia.

Tovébba mindazon, fentebb nem nevesitett, eldirt dokumentumokat a megfelelé példanyban,
amelyek a szerzédésszerii teljesités elbirdlasahoz és a létesitmények veégleges Uzembe
helyezéséhez szilkségesek. Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel hasznalatba vételi
engedély megszerzéséhez szilkseéges feltételek biztositasahoz fiizédé alapveté Megrendel 6i
érdekre — a Megrendel6 a teljes beruhézas atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6
az e pontban felsorolt és a jogszabdyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre
nem bocsétja, és az elkésziilt |&esitmény nem alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznalatra.

A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és a
kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentacioban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megallapitott minésegi kdvetelményeknek, valamint a megvalosités ideje alatt érvényben l1évo
hazai és EU-s normativaknak, miiszaki eléirdsoknak, szabvanyoknak megfelel6 mingségben
elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a Kkivitelezett |étesitmény (mi)
rendeltetésszerti €s biztonsagos haszndlatra akamas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben elgirt szikséges dokumentumokat a Megrendel 6nek
atadta, és az épitmény (mii) alkalmas a hasznalatba vételi engedély megkéréséere.

A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy a hat6sadgok, szakhatosagok, kezelok, Uzemeltetok,
tulajdonosok eléirdsaiban foglalt — bizonyithatdan a Kivitelez6 mulasztasabol eredé — hibakat,
hidnyossagokat, attdl flggetlentl, hogy a miszaki &atadas-évételi eljarés sikeres lezéarasa
megtortént, a szerzédes keretén belll koteles a Kivitelezéi dij terhére kijavitani, pétolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelezonek megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel 6ségére, valamint az elvegzett munkak szakszeriisegére.

A Megrendelonek haladéktalanul és irésban kell értesitenie a Kivitelezét a jotéllas ésivagy
kellékszavatossag alapjan felmerilé barmely igényérdl, kdveteléserdl.

A felek ajotallési id6 elsé évének lejartakor és a vallalt jotallas id6 Iejartakor uto-felllvizsgalati
eljarast tartanak. Az uté-felllvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti €l6 és meghivja arra a
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Kivitelezot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjét megel 6zéen 15 nappal kell megkuldeni,
mellékelve ahhoz a Megrendel 6 éltal tsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokdnyvben fel kell tlntetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatdt és a Kivitelezo altal elismert
hibak kijavitasara, illetve hianyok potléséra vélalt hataridot, amely 20 napna hosszabb nem
lehet.

17. A valalt jétdlasi id6 lejartd 20 nappal megel6zéen a felek az uto-felllvizsgélati eljarasra

meghatérozattak szerint Ujabb felllvizsgélatot tartanak, és jegyzékonyvezik az esetleges hibakat,
és hianyossagokat, melyek kijavitdsdra a Megrendel6 maximum 20 napos hatéridét tiz ki a
Kivitelez6 szamara.

VIII. A felek képvisel6i, az épitési naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kiallitasara
jogosult:

A Megrendel 6 képviselgje: A Kivitelezé képviselgje:

Név: Név:

Cim: Cim
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ szdma: NUJ szdma:

Miszaki ellendr:

Felel6s miiszaki vezetd:

Név: Név:

Cim: Cim:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ szdma: NUJ szdma:

I X. Szerz6dést biztosito kotelezettségek:

1.

Késedelmi kétbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha ¢ vagy alvallalkozgja olyan okbdl, amelyért felel6s késedelembe
esik 50.000 Ft / naptéari nap mértékii késedelmi kotbért vallal.
A kotbér maximalis mértéke a nettd szerzédeses & 30 %o-a.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertil sor, a Megrendel6 tovabbi 30 napos pothataridét
tiz. Ezt kbvetéen, ha a Kivitelez6 tovébbra is késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja
akotbér maximumét, a Megrendel 6 fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzédestsl elalljon, vagy
azt felmondja.

Meghiusulasi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha a szerzédés a Kivitelezének felréhatd okbol meghidsul, mert a
Kivitelez6 a szerzédés teljesitését egydltalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be
szerzbdésszertien, vagy mert a Kivitelezének felrohaté okbdl a Megrendel6 a szerzédestol elall,
vagy az felmondja a netto ajanlati & 35 % -anak megfelel6 mértékii meghidsulési kotbért koteles
fizetni.
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Jotallas idejére nyujtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (megajanlott) jotallas idej ére a netto vélalasi ar 2,5 %-anak megfelel6
mértekii azaz ................ ,- Ft Osszegii pénzugyi biztositékot kell nyujtania

Ennek megfeleléen a Kivitelezé koteles a veégszamla benyujtasaval egyidejiilleg a 2,5 %-0s
meértekii biztositékot szolgaltatni a Megrendel6 részére, aminek a sikeres miiszaki &tadas-atvétel
idépontjatél a vallalt jotallasi id6 végig, amennyiben okirati forméban kerll a biztositék
rendelkezésre bocsatasra Ggy tovabbi 40 napig kell lehivhatdnak lennie.

A jotéllési idészakra vonatkozo biztositék megfelelé forméban és hatéridoben valé dtadésa a
Megrendel6 részére a végszamla benyujtésénak feltétele. Amennyiben a vallalt jotallési ido
végéig nem kertl a biztositék lehivésra, a jotallasi id6 lejartakor tartandd felllvizsgélati eljaras
sikeres lezarultédt kovetéen a Megrendel6 5 munkanapon beltl gondoskodik a biztositék
felszabaditésarol, illetve visszautal &sarol.

A Megrendeld lehetdve teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatérozott része a Kivitelezonek a
teljesitésert vagy részteljesitésert jaro ellenértékbdl visszatartas Utjan is biztositasra kerillhet,
amelyre az 6vadek szabdlyait kell megfelel den alkal mazni.

A Kivitelezé az egyik biztositéki formérdl a mésikra atérhet, a biztositéknak azonban az el irt
0sszegben és idétartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell dlnia

X. Jotéllas, szavatossag:

1.

A Kivitelezé a sikeres miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben megjeldlt idéponttol szamitottan,

ahibétlan teljesitéséért jotall ast koteles vallalni.

A jotédllés idotartaman belll a Kivitelez6 a Megrendel6 altal jelzett, a rendeltetésszerti és
biztonsagos haszndlatot akaddlyozo, a hibas teljesitéssel dsszefliggé munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az idéjaras a javitasi technologiat lehetévé teszi — 3 munkanapon belul koteles
megkezdeni és amiiszakilag indokolt leheté legrovidebb idétartamon belll befejezni.

A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége ......... évig (megajanlas szerint) al fenn, amennyiben
jogszabély hosszabb jotéllasi idérél nem rendelkezik.

A vallalt jotéllasi idétartamon tul Kivitelezonek vallalnia kell a vonatkozé jogszabalyokban el 6irt
kotelezo alkalmassagi idoket.

Haajotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miitben), aKivitelezd koteles
azonnal és sgja koltségén megjavitani, cserével vagy més modon helyrehozni a hibét, vagy a
hiba &dltal okozott barmilyen kért. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felelés a munka
barmilyen hibgjanak vagy a bekbvetkezé kéroknak javitéséért, cseréjéért vagy joOvétételéért,
amennyiben azok okét az alabbiak egyike képezte:

(& A nem megfelelé kezelése és karbantartasa a Megrendelé altal (ha a Megrendelé a dolog
karbantartésara vonatkozo ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezé e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat;

(c) Vismgjor eredmeénye.

Amennyiben a beépitett termék vagy berendezés gyéartdja dtal adott jotallési ido lejart, de a
Kivitelez6 szavatossagi ideje még nem, Ugy a javitési koltséget a Kivitelezé viseli. A jotéllés nem
vonatkozik a természetes elhasznal ddasra.
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Kivitelez6 a jotéllasi/garancidlis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szereplovel torténd rendszeres karbantartéshoz, ha a vonatkozo jogi szabalyozas lehetévé teszi,
hogy az adott berendezés karbantartésaért felel6s szervezetet az lizembentartd szabadon vélassza
ki.

XI1. Szer z6désszegés és a szer z6dés megsziinése:

1.

A Szerzédésben meghatérozott eléllasi okok bekovetkezte esetén a Megrendel6 a Kivitelezohdz
intézett egyoldal jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attdl eldllhat. A
Megrendel6 jogszeri felmondasa (elallasa) esetén csak a mér teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyeb kartéritésre, vagy kartalanitasra aKivitelezé nem tarthat igényt.

A Megrendelé azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzédest (eldllhat tole), ha a Kivitelez
szerzbdéses kotelezettségeit sllyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek minésil tébbek kozott,
ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 &altal megadott ésszerii hatéridén belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii kbtelezettségeinek tegyen eleget;

b) aMegrendel6 ismételt felszdlités ellenére vagy a Megrendel 6 altal meghatérozott hatéridéig a
Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendel ¢ dltal adott utasitasokat;

c) az adott kotelezettsegre eldirt teljesitési hatarido elott nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelez
amunkét csak szamottevo keésessel vagy — a fogyatékossag kikiiszobol ésére tiizott méltanyos
hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezonek felréhato olyan korilmény mertl fel, amely a szerzédés rendeltetésszerii
teljesitését nyilvanval 6an akadélyozza vagy meghiusitja;

e) haaKivitelezé egyéb stlyos szerzédésszegést kovet el, amely a szerzédés hataridore torténd
befejezését veszéyezteti;

f) haa munkavégzés barmely fazisaban Megrendel 6 részérdl miiszakilag igazolhato, a miiszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezonek felrohato, jelentés mindségi és/vagy mennyisegi
kifogas merll fel és ennek kijavitédsaban felek nem tudnak megallapodni;

g) aneki felrbhaté mulasztason tul barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatdlyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolydsolja a
szerzbdésszeri teljesitést;

h) aKivitelezo ateljesitést jogos ok nélkul megtagadija;

i) ajelen szerzédésen alapulo kotelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendel 6nek atovabbi teljesités nem all érdekében;

]) a Kivitelezé felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszdmolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezé legfobb szerve a tarsasag végelszamolasanak, megkezdesérdl,
felszamolasanak kezdemeényezésérgl hatéroz;

k) ajogszabdyon alapul6 felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak;

[) aKivitelezé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel 6t, vagy valotlan adatot szolgaltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatassal lehet a Iényeges szerzédéses
kotel ezettsegek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztald hatérozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érinté
szabalysértés vagy biincselekmeény miatt;

n) mas kdzbeszerzési eljarasban a Kivitelezé hamis adatokat ko6zolt vagy az eljaras nyerteseként
szerz6déses kotelezettsegeinek nem tett eleget;

Sulyos szer zodésszegésnek minésiil tovabba, ha

a) a szerzédésszegés olyan kotelezettség szer zodésszerii telj esitésenek elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendel6 a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soréan
figyelembe vett; vagy
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b) a szerzédésszegées eredmeényeként a teljesités a szerzédeés tartalmatol olyan mértékben tér el,
amely - ha a felek szerzédésiket igy moédositotték volna - szerzédésmoédositasként a Kbt
vonatkozo szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) |ényeges modositasnak mingésilne.

4. Tovabba a Megrendel6 a szerzédest felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzdéstdl eldlhat, ha:

a) feltétlentl szilkséges a szerzédés olyan |ényeges modositasa, amely esetében a 141. 8§ alapjan
) kdzbeszerzeési eljarast kell lefolytatni;

b) A Megbizott nem biztositjia a 138. 8-ban foglaltak betartasét, vagy az ajanlattevokent
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a
139. 8-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke aapjan a koOzbeszerzés szabdyainak megszegése miatt
kotelezettsegszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az EurOpa Unié jogébdl eredé valamely
kotelezettseg tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosdg atal megallapitott
jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

5. A felmondési nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megszinteti, az azt kdvetéen
elvégzett munkak megtéritésére aKivitelezé nem jogosult.

6. A felmondas aKivitelezo altali kézhezvételtdl valik hatélyossa.

7. A Meghizd jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan hataridével,
amely lehet6ve teszi, hogy a szerzédéssel érintett fel adata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Megbizottban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott
feltétel;

b) aMegbizott kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott
feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerzédés megsziinése el6tt mér teljesitett szolgaltatas
szerzdésszerii penzbeli ellenértékére jogosult.

8. A Meghizo koteles a szerzédeést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldini, haa
szerz6dés megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerzédo fél tekintetében a kozbeszerzési
eljarés soran kizaro ok alt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarashol.

9. A Megrendelé aKbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentélni a szerzédés teljesitésere
vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentélni azon szerzédéses
kotelezettsegek teljesitéset, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltéré teljesitést, annak okait és - adott esetben
- aszerzodesszegéssel kapcsolatos igények érvenyesitéset.

10. A Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a szerzédéses
kotelezettsegét stlyosan megszegte és ez a szerzédes felmondasadhoz vagy eléllashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzédeés aapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitésehez
vezetett, valamint ha a Kivitelezé olyan magatartdsaval, amelyért felel6s, részben vagy egészben
a szerzédeés lehetetlentilését okozta.

X11. Egyéb rendelk ezések:
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10.

A Kivitelez6 és a Megrendel6 a szerzédés idotartama alatt koteles egyuttmikoddni. Az
egyUttmikodés soran szikség szerintikoordinacios megbeszélések alatt kotelesek egymast
taékoztatni a szerzédés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrol, a teendd intézkedések
meghatérozasardl, a hataridok kittizésérél, felel6s személyek megjel 6léserdl.

A szerz6dés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek dltal 1ényegesnek mindsitett
szerzodéses feltételeket is - kizérolag felek képvisel6i jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a szerzédést modositani, amely kizardlag irésban
teheté meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés modositasa, ha az arra irényul, hogy a Kivitelezét
mentesitsek az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és  annak
jogkdvetkezmeényel - ide nem é&tve a fedmondas vagy edllas joganak gyakorléasat -
alkalmazasa aldl, amelyért felelés (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendel6 atvallaljon a Kivitelezét terhelé tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerzodés alapjan a Kivitelezot terhelé kockazatokat.

Ha a véltoztatas Kivitelez érdekkorében al6 okbol sziikséges, a valtoztatas okozta valamennyi
koltséget Kivitelezonek kell viselnie.

Kivitelez koteles 3 munkanapon belll irasban értesiteni Megrendel 6t a szerzédési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlgja szamanak stb.) megvaltozésardl.

A Kivitelezé nyilatkozik, hogy ajelen kivitelezési szerzodés teljesitése alatt 1&trejovo szerzoi jogi
védelem aa es6 akotasok a Megrendelé tulajdondba kerlinek legkésdbb a projekt
megvalositasanak lezaruldsdig. Nyilatkozik tovabbd, hogy a teljesités soran keletkezo, szerzoi
jogi védelem ala es6 alkotason a Megrendel terdleti korldtozés nélkil, hatérozatlan ideji,
kizérdlagos és harmadik személynek éadhato felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az
alkotas (terv) atdolgozésérais.

Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idétartama lejérataig
a Kivitelezének lehetévé kell tenni a Megrendel, az Allami Szamvevészék, a Korméany altal
kijelolt bels6 ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal, valamint a Kbt. és az
allamhéztartasrol sz6l6 2011 évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzo
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a beruhdzashoz kapcsolddd
nyilvantartasok, szamlék, a beruhdzas megvaldsitasat igazolé okmanyok, bizonylatok helyszinen
torténé ellendrzéset vagy konyvvizsgalatét, azokrol masolatok készitését vagy rendelkezésre
bocsétasat.

Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezé vitgjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediétori kdzremikodest, illetve jogvitgjukat nem eseti vagy allando vélasztott
birésag elé terjesztik, hanem a Megrendel6 székhelye szerinti illetékesseggel és hataskorrel
rendelkez6 birdség illetékességeét kotik ki.

A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Kdzbeszerzési torvényben foglaltak és a
Polgari Torvénykonyv vonatkozé rendelkezésel, tovabbéd a vonatkozd egyéb jogszabalyok
el6irésai az irdnyaddak.

Felek mentesiinek a nem szerzédésszeri magatartés negativ kovetkezményel aldl, ha
bizonyitjék, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezetheté vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettseg teljesitését Vis maior korilmény akadalyozta. Az
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ilyen korulmény felmerilésekor a kortlmenyekre hivatkozni kivané fél a mésik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior korulményt az arra hivatkozo fél az illetékes
kereskedelmi kamaraval igazoltatni koteles.

11. A szerz6ds felek rogzitik, hogy a kozottuk létrejott jelen szerzodes valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges kordbbi megallapodasok hatdlyukat
vesztik.

12. Jelen szerzédés a mindket fél altali cégszeri aléirast kovetéen |ép hatdlyba.

Jelen szerzédés 5 példanyban készilt, melybdl 3 példany a Megrendel6t 2 példany a Kivitelezot illeti
meg.

Dunakeszi, 2016. .......oovieie e

polgarmester Kivitelezo
Megrendel6
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