Klei}et-‘r.nfgé%lapodés a Dunakeszi Varos (")nkorményzata tulajdonaban, fenntartdsaban, illetve kezelésében
levo kiilonféle épitmények épitési, illetve épitési jellegli feltijitasi s fenntartdsi munkainak ellatasara

Keret-megallapodas

amely létrejott egyrészrol a

mint Megrendel& {a tovabbiakban: Megrendel)

més részrdl a(z)

mint Véllalkozé ( tovabbiakban: VaHalkozé)

kdz6tt (a tovibbiakban: Felek vagy Szerzddé Felek), az alulirott helyen €s napon az alabbi feltételekkel

Elézmények
Megrendeld a TED adatbankban ... szamon 2016. .............. ... napjan, valamint a
Kézbeszerzési Ertesitd ....... szamaban (2016, .oevceiiinnns ) e /2016. K.E. szama ajanlati

felhivassal a kozbeszerzésekrdl szo16 2015, évi CXLIIL torvény Masodik Része alapjdn kozbeszerzési
eljarast inditott.

1. A szerzddés tirgya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja Dunakeszi Véros Onkorményzata tulajdondban,
fenntartésaban, illetve kezelésében 1évd kiilonféle épitmények épitési, illetve épitési jellegii felijitasi és
fenntartdsi munkiinak elvégzését, adott esetben a kapcsolddo tervezési, engedélyeztetési szolgaltatasok
biztositasaval egyiitt, a keret-megillapoddsban meghatarozott feltételek, illetéleg a konkrét munkakra
vonatkozdan megkétott, egyedi szerzidésekben meghatdrozottak szerint.

Ajanlatkérd a kozbeszerzési eljards eredményeképpen a Kbt. 105. § (1) bekezdés szerinti keret-
megallapodast kot. A konkrét munkékra vonatkozd egyedi szerzOdések megkdtésére iranyulo
kozbeszerzések megvalésitasara, a vonatkozé beszerzési igény felmeriilését kovetden, a Kbt. 105. § (1)
bekezdés c) pontjanak alkaimazaséval, konzulticiot kovetden keritl sor.

Megrendeld a keret-megallapodas alapjin megkétendd egyedi szerzddések érdekében lefolytatandd
kizbeszerzési eljaras soran adja meg az egyedi szerz8dés azon feltételeit, amelyet a Szerz6do Felek a
keret-megallapoddsban nem szabalyoztak, vagy amit a Megrendeld attol részben eltérben kivan
meﬁhatérozni. A keret—megéllal)odés ennek megfelelden nem tartaimazza az annak alapjan megkttend®

T 'y . . . 2 ]
egyedi szorzbddsch minden foltételét Yagy azeliat avm kitelsed erdvel tartalmazza, vgyanakkor a keret-
megallapodasban meghatarozott feltételeket a konzulticié sorin lényegesen moédositani nem lehet.
Amennyiben valamely kérdést az egyedi szerz6dés nem, vagy nem megfelelden szabalyoz, abban az
esetben a jelen keret-megallapodésban foglaltak az irdnyadoak.

Amennyiben a keret-megallapodés érvényességi idején beliil a Megrendeld egyedi szerz6dést nem kot a
Villalkozéval, Vallalkozé ellenérték me gfizetésére vonatkozo igénnyel nem Jéphet fel.

2, Teljesités tartalma
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Véllakozé véllaja, hogy a szerzédést Dunakeszi Varos Onkormanyzata tulajdondban, fenntartasiban,
illetve kezelésében |évs kilonféle épitmények épitési, illetve épitési jellegii felljitdsi és fenntartasi
munkéinak elldtésat, adott esetben a kapcsol6do tervezési, engedéyeztetési szolgaltatdsok biztositédsaval
egyltt, jelen keret-megallapodasban, illetve a keret-megdllapodds alapjdn megkotdtt  egyedi
szerzédésekben meghatarozottak szerint teljesiti.

2.1. A munkak miiszaki tartalma

Megrendel6 a keret-megdllapodas alapjan megkotenddé egyedi szerzédések érdekében lefolytatandd
kdzbeszerzési eljarés sorén adja meg az adott kdzbeszerzés térgyara és a szerzédés feltéte eire vonatkozo
konkré adatokat.

A munkdkhoz a technolégid a Véalalkozd szabadon megvélaszthatja, kivéve, ha a Megrendelé a
technol 6giét a keret-megéllapodés alapjan megkotott egyedi szerzodésekben € 6zetesen meghatarozta.

2.2 Tejesités
Véllalkoz6 a szerzédés targyat képezé munkakat az egyedi szerz6désben foglaltak szerinti véghatéridore
koteles dvégezni.

A jellemzéen veszélyelhérités vagy krizishelyzet elhéritdsra iranyulé azonnali beavatkozést igényl6
egyedi munkak esetében munka megrendel ése és az dharitas kozott legfeljebb 24 dratelhet e, az ebbe a
kérbe nem tartoz6 egyedi kivitelezési munkak szerzédés szerinti tejesitési hatarideje jellemzéen 30-90
nap az egyedi szerzédés hatdlyba |épésédl szamitottan.

A Vallalkozo kételes a kivitelezési munkakat az egyedi szerzédésben el6irt véghatarido lejarta dott a
Megrendel 6 részére irashan készre jelenteni. A munkaeredmény atvétele a Szerzodé Felek altal kozdsen
megtartott miiszaki atadas-atveteli eljaras keretében torténik.

Amennyiben az atadés-atvételi eljaras soran megallapitasra kertl, hogy a Valalkozo szerzédésszeriien
teljesitett, a Megrendel 6 koteles a tdljesitést igazolni.

Véllalkoz6 a keret-megallapodas alapjan megkotott egyedi szerzodés szerinti feladatok (rész)teljesitését
kovetéen jogosult az ellenérték érvényesitésére. Megrendelé (rész)teljesités igazolast alit ki, amely
alapjan, Megbizott jogosult a (rész)szamldja benyujtasara.

A Ptk. 6:247. 8§ (2) bekezdés értelmében hataridoben teljesit Vallalkoz, ha az dtadas-atvétel az egyedi
szerzédéshen el 6irt végteljesitési hatéridon bel il megkezdédott, kivéve, haa Megrendel 6 a mii étvételé a
miiszaki atadas-atvétel soran jogosan megtagadta.

A Kbt. 135. § (2) bekezdés alapjan az épitési beruhazds megval bsitaséra kotott kivitelezési szerzodés
esetén a Megrendel6, amennyiben Vallalkozo irasheli értesitésére (készre jelentés) a szerz6déshen az
atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatérozott hataridét koveté 15 napon belil nem kezdi meg az
dtadas-atvételi eljérast, vagy megkezdi, de a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 30 napon belul
hataridoben nem feezi be, a Vallalkozo kérésére, atdjesitésigazolast koteles kiadni.

A munkaeredmény atadasat kovetéen megkezdédnek a szavatossagi, illetve jotdlas hatéridok, és a
Vélakozo atovabbiakban ezen az alapon kétdes helytdlini a teljesités esetleges hibaiért.

3. A keret-megéllapodas hatalya
Felek a keret-megéllapodast hatérozott idore, annak Szerz6do Felek dltali alairasatol kezd6do 24 hdnapra
kotik.

A Felek a keret-megéllapodast nettd .................... forint + Afa, azaz netté................c...c.ue.... +

Afa étékre kétik meg, amely érték a teljesités soran a Megrendeld dontésétsl fliggéen, legfeljebb az
eredeti szerzédéses értéket nem meghaladd mértékkel megemelhets, illetve a keret-megallapodas
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érvényessége legfeljebb 2 alkalommal, alkalmankeént legfeljebb 12 hénappal meghosszabbithatd, a Kbt.
141. § (4) bekezdés a) pont alapjan.

4. Teljesités helye és feltételel
Vélakozé a munkét sajdt szervezésében, az dtala szolgétatott anyagok és termékek felhasznalésaval
kotel es megval sitani az egyedi szerzédésben meghatérozott helyszineken.

A feladatokat a Megrendel 6 Uzemeltetési és az épitési szabalyzataban foglaltak figyelembevétele mellett
kell dlétni.

A keret-megéllapodas alapjan megkdtends, a konkré munkéra vonatkozo egyedi szerzédések miiszaki
tartalma elére nem meghatérozhatd, az mindig a beszerzési igény felmertlésédl figg. Az elvégzends
munkék koére jellemzéen, de nem kizardlagosan kiterjed a kozterlleti utak, jardék, burkolatok, a
kozmiivek, kulonféle vizelvezeték, a kozvilagitas, a kozterlleti zoldfellletek kilonbdzé munkainak

J

dlatasara

Az egyedi szerzédések értéke el6zetesen nem meghatarozhato, azonban el érelathatéan mindenkori unios
értékhatart egyik esetben sem éri e. Az egyedi szerz6dések mindosszesen értéke évente, el6re lathatoan
&tlagosan nett6 500.000.000 - 1.000.000.0000 forint.

A feladattal érintett munkatertilet igénybevételéhez szilkséges engedélyek beszerzése — adott esetben —
régészeti el6zetes hatasvizsgdlat, ddézetes kornyezetvedelmi vizsgalat és engedély, tulajdonosi, kezel6i
hozzajrulasok megszerzése, a hatdsagi bejelentések megtétele, a Megrendel 6 nevében és javéara djarva—
megbizas alapjan jaro kilon térités ellenében, az egyedi szerzédésben foglaltak szerint — a Vélalkozo
feladatét képezi.

Amennyiben a feladatot a Valakozd a kapcsolodd tervezési, engedélyeztetési szolgaltatédsok
biztositésdval egyiitt l1&tja e, a kivitelezés megkezdéséhez szilkséges engedélyek beszerzésében valo
kozremiikodésre, a Megrendel 6 dtéré rendelkezése hianyaban, a Valalkozo koteles.

Az egyedi szerzédések alapjan elvégzends kivitelezési munkadkat a kérnyezé varosi forgalom, indokolt
mértéket nem meghaladd meértékii akaddlyozasa mellett, a forgalom folyamatos biztositaséval kell
megval Gsitani.

Az egyedi szerzédések aapjan evégzends kivitelezési munkakat Ugy kell megvalositani, hogy a
munkavégzés ltemezése és organizacidja a természeti és épitett varosi kornyezetet az indokolt mértéket
meghaladd modon ne zavarja, illetve azt ne karositsa.

A Valalkozénak a megvalGsitas sorén, a Megrendel6 eltéré rendelkezése hianyaban, kornyezetkimé 6
miiszaki megoldéasokat kell alkalmaznia, a kivitelezést elsé osztdlyd mindségben, a munkavédelmi és
munkahelyi egészségvedelmi kdvetelmények maximélis betartasaval kell megval Gsitania.

A Valakoz6 feladatat képezi, a Megrendel6 eltéré rendelkezése hianyaban, a megvalésitas kdzben a
helyszini minéségbiztosités, igy kulonGsen, de nem kizardlagosan az el6zetes mindségtervezeés,
minéségugyi oktatés, kivitelezés kdzbeni folyamatos mingség-ellenérzés, minden munkarész befejezése
utin a munkarészre vonatkozd befejez6 mindség-ellendrzés, az egymést koveté munkarészek
minéségugyi koordinélasa, alkalmazott anyagok minéségugyi elenérzése és dokumentélasa.

A Vdlakozd képezi a helyszini munkavédelmi kiépitések, felszerdések és berendezések |é&esitése,
beszerzése, helyszini biztositdsa, valamint a jogszabdlyi eldirdsoknak megfeleld munkavédelmi
koordinéci6 és munkavédelmi iranyitas biztositésais.

A Vélalkoz6 feladatat képezi a megvalGsités kdzben a helyszini felelés miszaki vezet6i feladatok

elvégzése és a szakszerii, korlltekinté épitésvezetés személyi és technika biztositésa is a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel 6en.
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A Vdlakozd a feladatok teljesitése érdekében, adott esetben, kilonbsen, de nem kiz&rdlagosan az
azonnali beavatkozast igénylé hibadhéritas estén, intézkedési késedelem nélkili, szombati, vasérnapi,
Unnepnapi, illetve északa munkavégzésre is koteles. A Vallalkozo az ebbe a korbe tartozd a teljesités
érdekében felmertl6 szombati, vasarnapi, Unnepnapi, illetve északai és a rendkivili munkavégzés esetén
dij-, illetve koltségtobbletre nem tarthat igényt. A jellemzéen veszélyelharitas vagy krizishelyzet
elhéritasra iranyul 6 azonnali beavatkozast igényl6 munkék esetében munka megrendelése és az el haritas
kozott legfeljebb 24 dra tehet e, ennek megfeleléen a Vallalkozo fokozott rendelkezésre édlasra, a
megfelel6 miiszaki-technikai héttér fenntartaséra, a keret-megéllapodas érvényességi ideje alatt, koteles.

A keret-megéllapodas érvényessége alatt a Vallalkozé nem csak elvégezni koteles az egyedi szerzédések
szexinti kivitelezéséket, hanem ezen tulmenéen az gjanlatkérével fennalld hosszu tévd kapcesolat soran,
folyamatosan annak rendelkezésére kell, hogy élljon az el6re nem ismert, nem tUtemezheté mennyiséggel
és idétartammal megval 6sitandd egyedi munkak teljesitésének vonatkozésaban. A keret-megallapodas
érvényessége aatt eléfordulhat, hogy a Megrendel6 egyszerre tobb, egy idében felmertlé beszerzési
igényét is ki kell tudnia elégitenie a Vallalkozénak, az igy a parhuzamos munkavégzésre, tobb egyedi
ajanlat egyidejii benyljtaséra és/lvagy a kivitelezési munkdk Gsszehangolaséra, egyidegjii |ebonyolitésara
kotel ezhet6.

A teljesités helyének sajatossaga, hogy feladat elldtésa soran a kozmiellétas elatasmikodésének, illetve a
forgalom zavartalansaganak fenntartését a kivitelezés sorén, adott esetben, folyamatosan biztositani kell.

A feladattal érintett egyes épitmeények teljes korti akaddymentesitése, adott esetben, az egyedi
szerzédéshen foglaltak szerint, a kivitelezési feladat részét képezi.

4.1. Miiszaki atadés-atvétel
A Megrendel6 a miiszaki atadés-atvétel soran az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009
(IX.15) korményrendelet szerint j&r €, az alabbi eltérésekkel:

a) A Megrendel6 vagy a képvisdetében ejar6 miszaki elenér a Vallakozo teljesitésének
ellenérzésekor, az atadas-atvételi eljarés keretében megdllapitja, hogy az egyedi szerzédés térgya
szerinti épitési tevékenység a szerzédésben és jogszabalyban eléirtak szerint maradéktalanul
megval Osult-e, és a tejesités megfelel-e az el 6irt miiszaki és az egyedi szerzédésben vélalt egyéb
kovetelményeknek és jellemziknek, ennek soran nem tagadhatja meg a teljesités elismerésé, ha
egyébként a munkaeredmeény rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas.

b) Annak érdekében, hogy Megrendelé azon l|ényeges édeke megvaldsuljon, miszerint a
haszndlatbavételi engedély mielébb a birtokdba kertljon, edirja, hogy Vélalkozd a miszaki
atadas-atvételi ejarés részeként atadjon a Megrendel6 szaméra minden olyan hatésagi engedélyt,
dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendel6 szaméra a rendeltetésszerii és biztonsagos
haszndlatot igazolja és a haszndlatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez
szilkkséges. Ezen dokumentumok alapjan az épitéipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009
(1X.15) korményrendelet szerint eljarva, a Megrendel6 vagy a képviseletében eljaré miiszaki
ellendér kotelessége annak megéllapitasa, hogy a teljesités szerzodésszerti-e. Ekkor a felek a Ptk.
6:247. 8 (1) bekezdés szerint djarva az dadas-&tvétei eljarés keretében elvégzik a szokésos azon
vizsgalatokat, amelyek a teljesités szerzodésszertiiségének megéllapitaséhoz szilkségesek.

c) A Ptk. 6:247. § (4)-(5) bekezdés alapjan, ha a Megrendel 6 az atadas-atvétdi ejérast nem folytatja
le, a teljesités joghatasai a tényleges birtokbavétel alapjan alnak be, illetve a munkaeredmény a
mii dtadéséval és az dlenérték megfizetésével kertil a Megrendel 6 tulajdonaba.

Az étadas-atvétdi eljards soran a Megrendelé a Vallalkozo éltal |érehozott munkaeredmeényt teljes
koriien megvizsgalja annak megallapitésa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses és jogszabalyi
eldirasoknak. Az dtadas-atvételi djardson felfedezett hibdkrol, hidnyossagokrodl, a hibdk, hianyossagok
megszlintetésére kittizott hataridokrol, illetéleg a munka elkésziltérol, a szerzodésszerti teljesitésérél a
Szerz6do Felek jegyzokonyvet vesznek fel. A jegyzokonyvben rogzitett hibakat a Vallalkozo koteles az
ott meghatérozott idén belll, sajat koltségen, maradéktalanul kijavitani.
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A teljesitési igazolast a Megrendel6 az eredmeényes miiszaki atadés-atvételt lezérasit kovetéen dlitja ki,
figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdésére, valamint a 191/2009. (1X.15.) korményrendelet 32. §
vonatkozd bekezdéseire is. A miiszaki &adas-éavétel lezéraséra és a teljesitési igazolas kidllitaséra a
Megrendel6 a haszndlatbavételi engedély hidnydban is koteles. Amennyiben a munkaeredmény a
hasznalatbavételi engedéyt a Vallalkozonak felrohatd korulményekre visszavezethetéen nem kapja meg,
azokért ahibdkért a Vallalkozo a szavatossagi, illetve jotallési kote ezettsége korében helytalini koteles.

Az épitett kornyezet alakitasérol és vedelmerdl szold 1997. évi LXXVIIIL. torvény 44. § (1) bekezdés
alapjan a Megrendel 6 kotelezettsége a hasznédlatbavételi engedély megkérése, amely alapjat a Vallalkozo
altal &adott dokumentumok jelentik, ugyanakkor a Megrendelé fenntartja annak jogat, hogy az egyedi
szerzédésben meghatalmazza és egyben — kilon térités ellenében — megbizza a Véllalkozdt, hogy a
nevében és javaraekorben isjarjon €.

5. Ellenérték

5.1. Ellenérték

A Kkonzultéciés eljérast kovetéen megkotott egyedi szerzédésekben megjel 6t munkék ellenértékének az
alapjét a keret-megdllapodas megkotésére irdnyul 6 eljarés soran megadott arak jelentik, de annak mindig
a konkré& munkéhoz kell igazodnia. Egyebekben a keret-megallapodas megkdtésére iranyul 6 eljarésban a
Vélakozo dtal benyujtott gjanlatban foglaltak a Vallalkozot kotik.

A konzultacié soran az arképzés az razott koltségvetésben rogzitett, az eljarés ajanlattétdi szakaszaban
megadott arakkal azonos, vagy anndl a Megrendel 6 szaméra kedvezébb arakon, rogzitett &r hianydban az
Egységes Epitsipari Normarendszer szerinti anyag és idénormai figyelembevételével torténik, azzal, hogy
a konzultacié sordn megadott a rezsioradij, illetve a kozvetlen anyagkoltség mértéke nem lehet kevesebb,
mint az Epitdipari Agazati Parbeszéd Bizottsdg ajanlasa alapjan az épitésiigyért felelés miniszter
rendeletében megallapitott mindenkori minimédlis épitéipari rezsioradij mértéke, illetve Epitsipari
Egységargytijteményben igy megadott anyagkoltség mértéke.

A keret-megdllapodas szerinti feladatokkal kapcsolatos elenérték elszamolésakor a Szerz6ds Felek az
egyedi szerzédésben foglaltakat tekintik irdnyadonak. Az egyedi szerz6dés szerinti ellenérték tartalmazza
mindazokat a koltségeket, amelyek a szerzédésszeri megval Gsitédsahoz sziikségesek.

Az AFA mértéke és a megfizetés modja a mindenkori hatélyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelen
kerll meghatéarozasra.

Figyelemmel arra, hogy a szerzédés hosszu tavra keret jelleggel kerdl megkotésre a Szerzodé Felek
rogzitik, hogy a keret-megéllapodas megkotésenek évé koveté évtsl Valalkozo jogosult az eljaras
ajanlattételi szakaszaban megadott &rak vonatkozasaban a KSH éltal adott évben kdzzétett és el 6z6 évhez
viszonyitott fogyaszt6i arindex (inflacid) novekedés mértékére tekintettd, illetve az Epitipari Agazati
Parbeszéd Bizottsdg ajanlésa alapjan az épitésiigyért fdelés miniszter rendeletében megallapitott
mindenkori minimélis épitdipari rezsidradij, illetve Epitdipari Egységargyiijteményben igy megadott
anyagkoltség mértékére figyelemmel az adott év els6 negyedében a Megrendel6hdz intézett irasbeli
megkereséssel armodositést kezdeményezni.

5.2. Szamlakiallitas, az ellenérték megfizetése
A keret-megallapodas alapjan megkotott egyedi szerzodések ellenértékének megfizetésére magyar
forintban (HUF), atutaldssal kerdl sor.

Véllalkozé szamlgjét 2 (kettd) példanyban kell benyujtani. A szamla kételezé adattartalmanak meg kell
felelnie, a mindenkori hatalyos jogszabalyi eléirasoknak. A Vélalkozd a 2007. évi CXXVII. térvény
(AFA tv.) 142. § (7) bekezdése alapjan, adott esetben, kételes olyan szamla kibocsatasardl gondoskodni
kizardlag az épitési kivitelezési tevékenységek vonatkozésaban, amelyben athéritott ado, illetéleg a 83. §-
ban meghatérozott szézalékérték nem szerepel, tovébba a szamla az AFA tv. 169. § n) pontjaban

foglaltaknak megfelel6en tartalmazza a , forditott ad6zas” kifejezést.
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Amennyiben a keret-megallapodas alapjan megkotott egyedi szerzodés szerinti teljesitési hataridé a kettd
honapot meghaladja Véllalkozé az egyedi szerzédés szerinti teljes nettd ellenérték 5%-anak megfelelé
mértékii, de legfeljebb 75 millio forint el6leg igénylésére jogosult. Az eléleg megfizetésére a Vallalkozo
kérésre és legkésdbb a szabalyszeriien kidllitott el6legszamla (ellegbekérd) ajanlatkérs  altali
kézhezvétel &6l szamitott 15 napon bel Ul atutaléssal kerdl sor. Az el6legszamla (el6legbekérd) kiallitésara
A Vallalkoz6 legkésobb az épitési munkaterilet &tadasaig koteles. Az el6legszamla (el 6legbekérd) teljes
Osszegét a Megrendel 6 a végszamla 0sszegébe szamitja be.

A keret-megédllapodas alapjan megkotott egyedi  szerzédések  ellenértékének  medfizetésére a
szabdlyszertien kidlitott szdmla ajanlatkéré Atali kézhezvéel &6l szamitott 30 napon belll dtutalassal
kerll sor, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3) és (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. §-ban foglaltakat is.

Megrendel6 a keret-megéllapodés alapjan megkdtott egyedi szerzédésekben rész-szamlézési |ehetéseget
biztosit. Ennek megfeleléen a Vallalkozo legfeljebb 4 db részszamla és 1 db végszdmla benyujtésara
jogosult a készultségi foktdl flggéen. E szerint a Vélalkozd jogosult a vonatkoz6 részszamléi
benyljtéséra — ehhez igazodd arényban — az egyedi szerzédés szerinti munka 20, 40, 60 és 80%-0s
készliltségi foka mellett. A készlltségi fokhoz ardnydban igazodo részszamlék vetitési alapja az egyedi
szerz6dés szerinti teljes netto ellenérték. A szerzédéses ellenérték fennmarado részére (végszamla) a
Véllakozd az eredményes miszaki étadas-atvétdi eljaras lezardsat kovetéen valik jogosulttd A
Véllalkoz6 jogosult az egyes késziiltségi fokokra eso részszamlakat egybevontan benydjtani.

Megrendel 6 a keret-megéllapodés alapjan megkotott egyedi szerzodésekben eltéré ardnyu részszamlézas
lehetéséget is eldirhat, ha az egyedi szerzodés szerinti teljesitési hatéridé a ketté honapot nem haladja
meg, azzal, hogy a Valalkozo ebben az esetben is jogosult legfeljebb 1 db részszamla és 1 db végszamla
kibocsétasira és a Megrendel ¢ az elsé részszamla kibocsatésanak |lehetéségét ebben az esetben is kételes
biztositani legkésébb a szerzodéses teljes netto ellenérték 25%-ét el éré megval dsult teljesitéskor.

A keret-megallapodés alapjan megkdtott egyedi szerzédések tartalékkeretet nem tartal maznak.

Megrendel6 felhivja a Valalkozo figyelmét, hogy a szerz6dés az ad6zés rendjérél sz6l6 2003. évi XClI.
torvéeny (Art.) 36/A. § hatdlya ala tartozik, tovabba felhivja a figyelmet a Kbt. 136. § (1)-(2)
bekezdésében és a 143. §-ban foglaltakrais.

6. Felek jogai és kotelezettségel

6.1. Megrendel6 jogai és kotelezettségei

Megrendel6 koteles a teljesitéssel Gsszefliggésben minden — az egyedi szerzédéssel Osszeflggd —
tajékoztatast megadni a Vélalkozo részére a szerz6déses feladat szakszeri és pontos végrehajthatsaga
érdekében. Megrendel 6 koteles a teljesités soran tudoméséra jutott, a teljesitést befolyasol ¢ informacidt,
korulményt a Vallalkozoval haladéktalanul megosztani. Megrendel6 koteles Véllalkozd teljesitését
segiteni, és a Vallalkozd barmely megkeresésével kapcsolatban érdemben nyilatkozni. Amennyiben az
egyedi szerz6dés teljesitéséhez szilkséges, Megrendelé koteles Valalkozd részére a feladatainak
ellatdsahoz szilkséges iranymutatast, tajékoztatdst, informéaciot, illetéleg dokumentéciot olyan idében
rendel kezésre bocsatani, hogy az a Vallalkozo hatéridében torténc teljesitését ne akaddlyozza.

A Megrendelé koteles az épitésre alkalmas munkaterileteket az egyedi szerzédés alairasat kovetéen a
Vaéllalkozo részére jegyzokonyv felvétele mellett, intézkedési késedelem nélkll atadni. A munkateriilet
dtadasdt a Megrendel6 kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkélatokkal érintett harmadik
személyek tajékoztatdsardl, illetve értesitéserdl.

A Megrendel6 mindenféle korlatozas nélkul, barmikor jogosult a Vallalkozd, illetve annak alvallalkozoi
tevékenységét és munkavégzésd, illetve a szerzédésszerii tdjesitést elendrizni, a Vallalkozotdl a
szerz6dés targyat képezé munkédkra vonatkozéan felvilagositast kérni. A Megrendelé ezen jogénak
gyakorlasa sorén Ugy koteles eljarni, hogy az nem teheti a Véalalkozo tdjesitésé meghatarozé modon
terhesebbé. A Valalkozd nem mentesll a felel6sség aldl, ha a Megrendel 6 az ellenérzést el mulasztotta,
vagy nem megfeleléen végezte d.
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A Megrendel6 koteles megnevezni legaldbb egy személyt, aki a Megrendelé meghatalmazésa alapjan
jogosult a Megrendel6 szerzédéses kotel ezettségeinek teljesitése és jogai gyakorldsa érdekében minden
szikkséges intézkedést megtenni, a Vélalkozéval kapcsolatot tartani. A Megrendelé a képvisel6
személyének megvéltoztatdsa esetén legkésobb 5 napon belll értesiti a Vallalkozot az U képvisel6
személyérl és meghatal mazasa terjedel merél.

A Megrendel6 jogosult — a munkavégzés rendszeres ellenérzésén tll — a gyartas, illetve az dokészités
alatt dlendrizni és vizsgdlni azon anyagokat, termékeket és berendezéseket, amelyeket az egyedi
szerz6dés alapjan széllitanak. Ha az el6dllitas, eokészités nem a Vallalkozo telephelyén torténik, a
Vaéllalkoz koteles biztositani, hogy a Megrendel 6 sziikség szerint elvégezhesse az ilyen ellendrzéseket és
vizsgalatokat az érintett helyeken. Az ellenérzés, vagy vizsgélat elvégzése nem mentesiti a Valalkozot a
egyedi szerzodés szerinti kotelezettségei aldl.

Az épités beruhdzasok, valamint az épitési beruhazésokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki
szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) korményrendelet 27. §
(1) bekezdésében foglaltak alapjan a Megrendelé vagy a nevében eljaré személy (szervezet) az egyedi
szerzédések teljesitésének ellendrzése sorén az épitési napld adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben
csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozo vesz részt, és az
alvéllalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatérozott
mértéket.

Egy gazdasigi szereplonek a szerzodés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatérozza meg, hogy
milyen aranyban részesll a beszerzés targyanak taldnos forgalmi ado nélkul szamitott ellenértékébdl.

6.2. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

A VAlakozé kijelenti, hogy a véllalt fdadat tevékenységi korébe tartozik, annak megval Gsitasahoz
szilkkséges human eréforréssal, gyakorlattal és esetlegesen sziikséges jogosultsdgokkal (engedélyekkel)
rendelkezik. Vallalkozé kotel es a munkalatokat szakmailag evarhatd gondossaggal elvégezni.

Véllalkozé koteles a szerzédés targyat képezs, egyedi szerz6dés szerinti munkékat a vonatkozd
jogszabalyoknak, épitsipari el dirdsoknak és a Megrendel6 el6irdsainak megfelel 6en elvégezni.

Vélakozo kételes a munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a vallalt munka hatékony és a
vallalt hatéridében torténé elvégzésé. Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan korulményrdl
haladéktalanul értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kellé idére valé elvegzését
veszélyezteti, illetve gatolja.

A munkavégzés sorén alkalmazott technoldgiaknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszkdzoknek a
hatélyos magyar jogszabalyoknak, szabvanyoknak és miiszaki el6irasoknak kell megfelelnie.

Valakozé koteles betartani a vonatkozd munka-, baleset-, tlizvédelmi-, katasztréfavéde mi,-
kornyezetvédelmi- szabélyokat, valamint a helyi Onkorményzatok kozterlleti munkavégzésekre
vonatkozo rendel eteit.

Vélakozo kdtees a munkék megkezdése el 6tt a munkateriileten, illetve a munkék dltal érintett terlileten,
a kivitelezéshez szilksége és azzal kozvetlentl Osszefliggé mértékben, edzetes alapotfelmérést végezni,
és azt megfeleléen dokumentalni (fotédokumentécio, stb.). Az é&lapotfelmérés dokumentécidjadt a
Véllalkozé koteles Megrendelé részére, kérésre atadni. Vallalkozo koteles megvizsgdlni, hogy a
munkaterileten kordbban végzett munkdk esetleges nem rdtett hibd vagy hianyossdgai nem
akadalyozzak-e a munkavégzésben, a szerz6désszerii teljesitésben.

A Vdlakozd feladata, az erre vonatkozd megallapodas szerint, a munkaeredmény megval ésitéshoz
szilkséges Osszes engeddly, a szikséges szakvélemények beszerzésében vald kdzremitkodés és az ezek
beszerzéséhez szilkséges adatszol galtatasok megtétele az érintett szervek felé. A szakhatdségok és egyéb
kdzremitk0dé szervek elgirdsairdl Vallalkozo kotdes a Megrendel6t folyamatosan, a Megrendel 6
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dontését igenyl6 kérdésekrdl haladéktalanul irésban is értesiteni. A Vélalkozd kdtees a Megrendel 6
figyelmét irdsban felhivni az 6t érint6 bejelentési kotelezettségek megtételéreis.

Véllalkozé, Megrendel6 eltéré rendelkezése hidnydban, koteles az €ldirt egyeztetéseket a
szakhatosagokkal |efolytatni, illetéleg azokon részt venni, a Vallalkozo kételes a kivitelezés sorén az
elirasok szerinti hat6sagi bejelentéseket (pl. kivitelezés megkezdése) megtenni, a jelen keret-
megéllapodas szerinti esetekben, az erre vonatkoz6 megdllapodas szerint, a kivitelezési munkéval
kdzvetlentll Gsszefliggo és feltétlentl szikseges minden engedéyt (pl. kozteriilet-, Gthasznélat) beszerezni
és az egyedi szerzédéshen foglaltak szerint annak koltsegeit viselni.

A munkaterllet &adasa utan, a kivitelezés idészakaban a Vélalkozé koteles az dlag-és vagyonvédel em,
valamint a munkabaleset-, illetve éetvédelem biztositaséra, a bizonyithatéan atala okozott kérok
megtéritésére vagy térités nélkili elhéritasara.

Vaéllalkozé kotees a munkavégzés céljabdl birtokba vett munkatertlet elkeritésérdl, érzéséroél a megfelel6
tisztan tartasirdl és a keletkezett tormelék, hulladék elszéllitdsardl és jogszerii elhelyezéserdl
gondoskodni.

A Valalkoz6 a Megrendel 6 altal igényelt rendszerességgel koteles a Megrendel 6vel konzultalni.

A Megrendel6 a kivitelezési munkak sorén barmikor szdréprobaszeriien ellendrizheti a megfel el 6seget. A
Véllalkozé az egyes munkarészeket csak a Megrendel 6 engedéyével takarhatja €.

A Vélalkoz6 a Megrendel6 utasitasait, tovdbba a munkak teljes vagy részleges felfliggesztésére
vonatkozé rendelkezését tdjesiteni koteles, kivéve amennyiben az utasitas jogszabdllyal, hatdségi
eldirassal, szabvannyal dlentétes. A Vallalkozo koteles haladéktalanul irésban figyelmeztetni a
Megrendel 6t, ha a kapott utasitas célszeriitlen vagy szakszeriitlen.

Az egyedi szerz6déseket a Vallalkozénak kell teljesitenie. Az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya
nem haladhatja meg a Véalalkozo sajét teljesitésének aranyét.

A Vallalkozo a tdjesitéshez, abban a korben, amelyben a szakemberekre és a referenciakra vonatkozé
alkalmassagi kovetelményeknek valé megfelelés céljabdl az adott szervezet (személy) az alkalmasségot
igazolta, az akalmassdganak igazoldsdban részt vett szervezetet (személyt) kotdes igénybe venni,
valamint koételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazoldsahoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek (személyek) vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat €, vagy helyettiik akkor vonhaté be
més (ideértve az dtalakulds, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént jogutodias eseteit is), ha a Valakozd e
szervezet (személy) vagy szakember nélkil vagy a helyette bevont U szervezettd (személyel) vagy
szakemberrd is megfelel azoknak az alkalmasségi kovetelményeknek, amelyeknek a Valakozd a
kozbeszerzési eljéréasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Valalkozo legkéssbb az egyedi szerzédés megkotésenek idopontjdban koteles a Megrendel 6nek
valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz az egyedi szerz6dés teljesitésében, és - haa
megel 6z6 kdzbeszerzési eljérasban az adott alvéllalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyditt
nyilatkozni arrdl is, hogy az dltalaigénybe venni kivant alvallalkozé nem dl kizard okok hatdlya alatt. A
Véllalkozé a szerzodés teljesitésenek idotartama alatt kteles a Megrendelének minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot € 6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egydtt nyilatkozni arrdl
is, hogy az dtalaigénybe venni kivant alvallalkoz6 nem al kizér6 okok hatélya alatt.

Az djarés soran a Vallalkozo dtal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol nem |lehet
eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajétos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy
(szervezet) igénybevéele a kozbeszerzési ejérashan az ganlatok értékelésekor meghatarozo
korulménynek minésiilt. lyen esetben csak a jogutddiés olyan eseteiben véltozhat a bevont szervezet
(szemédly), ha az Uj szervezet (személy) az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kortlmeény -
kllonds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt szeméyi alomany -
tekintetében az eljardsban bemutatott szervezet jogutddjdnak tekinthets. Az értékeléskor meghatarozo
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szakember személye csak a Megrendel6 hozzgjéruldsaval és abban az esetben vatozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans kordimény tekintetében az értékelttel egyenértéki
szakember keril bemutatésra.

A tdjesitésben részt vevo avalalkozd nem vehet igénybe sajét teljesitésének 50%-a meghaladd
mértékben tovabbi kdzremitk6dot.

Vélakoz6 azokat az alvallalkozdkat koteles megnevezni a teljesités sorén, akiket a Kbt. 66. § (6)
bekezdése, illetve a Kbt. 65. § (5) bekezdése alapjan megnevezni kétees, azaz azokat az alvallalkozokat,
akiknek az gjanlatban nem nevesitett alvallalkozoként megjeldlt vagy Uj alvalalkozok, vagy olyan
alvallalkozok, akik kordbban nevesitett olyan alvallalkozdk helyett vesznek részt a teljesitésben, akik
részt vettek a Valakozd alkamassidganak az igazoldsdban. A kizaré okok vonatkozésdban tett
nyilatkozat is ennek megfeleléen csak olyan alvallalkozok vonatkozasaban teendd, akik tekintetében a
Vélakozo6 korabban nem igazolta a kizard okok hatalya ala nem tartozast.

A Vadlakoz6 a Szerzédés szerint meghatérozott munkak megvaldsitésa sorén koteles olyan tovabbi
képzett, tapasztalt vezetoket és irdnyitOkat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaer6t
biztositani, amely a szerzédésszerti és hatéridoben torténé teljesités érdekében sziikséges. Valalkozo a
munkak soran csak bejelentett, kell6 szakismerettel és gyakorlattal rendelkez6, munkavédelmi és mas
szllkséges oktatashan részesitett személyeket alkalmazhat.

A Vdlalkoz6 koteles betartani és avélalkozoival betartatni a ra, illetve rguk vonatkozé ado-,
tarsadalombiztositési és foglalkoztatdsi jogszabalyokat, teljesiteni az ezzel kapcsolatos fizetési
kotel ezettségeit. A Vallalkozonak kulonos figyelmet kell forditani a munkaeré magyarorszagi alkal mazasi
feltéeleire és mindenfajta képzettségli munkaeré alkalmazési feltételeire vonatkozé el 6irasok, szabalyok
és utasitadsok kotelezo betartasara.

Véllalkozé kotelezettséget vélal arra, hogy Megrendel6t haladéktalanul értesiti, ha dlene cs6d-,
felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehgjtasi ejaras indul. Valalkozo ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendel 6t értesiteni, ha tulajdonosvaltozasra, illetéleg jogutddiésra, jogok és kote ezettsegek
atsz4llasara, szétvélasra, 6sszeolvadasra, vagy beolvadasra kerll sor.

Vélakoz6é tudomasul veszi, hogy a tevékenysége sordn koteles betartani MSZ EN 1SO 14001
kornyezetvédelmi vezetési, illetve MSZ EN 1SO 9001 mingségbiztositasi és a MEBIR (MSZ 28001-
OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagiranyitasi rendszerek altal megfogal mazott
el Girasokat.

A keret-megallapodas alapjan megkotétt egyedi szerzédésekben hatarozott kivitelezési mod alapjat a
keret-megallapodas megkotésére iranyul eljaras sordn vallalt mingségbiztositasi, kornyezetvédelmi és
szocidlis intézkedések jelentik.

A hétranyos helyzetii, stlyosan hétranyos helyzetii és fogyatékkal @6, valamint a fiatal munkavallal 6k
tekintetében a Megrendel6 a teljesités soran bekérheti az érintett munkavallalok munkavallal oi
szerz6dését, az illetékes munkaligyi kozpont érintett munkavallalok nyilvantartasaval, regisztréacidjéval
kapcsolatos igazolasait.

A kornyezetterhelés tekintetében a Megrendelé a teljesités sorén elendrizheti az aszfalt elééllitasa és
kiszallitasa kapcsan vallalt kornyezetterhelési értékek teljeslil ését, betartasat.

6.3. Alvallalkozok, tarsvallalkozok

Véllalkoz6 a szerzédés teljesitése sorén igenybe vett kozremitkodokeért Ggy felel, mintha a teljesitést maga
végezte volna, illetve a kozremikods szervezet (személy) jogosulatlan igénybe vétele esetén felel6s
minden olyan karért is, amely anélkll nem kovetkezett volna be.

Vélakozo6 tudoméssal bir arrdl, hogy a feladattal érintett ingatlanokon, adott esetben a kivitelezés soran a
Vélakozd6 més — kulon kozbeszerzési eljards soran kivalasztas nyert — kivitdezével szoros
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egyuttmiikodésre lesz koteles és a Vallalkoz6 munkga a més kivitelezé kulon iven szbvegezett
szerzédéshen vallalt kotel ezettségeinek teljesitését és miiszaki munkajét hatranyosan nem befolyéasol hatja,
nem késleltetheti. A Vallalkozd, a Megrendel kifeezett, egyedi szerzédésben szereplé rendelkezése
esetén, a munka gazdasagos és gyors, a méas kivitelez6vel Gsszehangolt elvégzéséhez szikséges
feltételeket megteremteni, az egyes munkafolyamatokat dsszehangolni kételes. A Véllalkozo, ebben az
esetben, elvégzi mindazokat a szervezési és egyuttmikodési feladatokat, amelyek a Megrendel 6t
terhelnék, illetve koteles a munka gazdasagos és gyors, az ugyanazon az ingatlanon dolgoz6, més
kivitelezovel Osszehangolt evégzeéséhez szilkséges feltéeleket megteremteni, valamint a tobbi
kivitelezével az egylttmiikddés modjanak és feltételeinek meghatérozésahoz szilkséges szerzédéseket
megkdtni. A munka nem megfelelé megszervezésével, a szakmailag meg nem alapozott és a kivitelezés
kolcsonds Uteméhez nem igazodd munkavegzésébdl vagy barmely egyéb kozrehatasabdl mésnak okozott
kért atérgyi eljérasban a Valalkozd a Megrendel 6 és/vagy més kivitelezé szaméra megtériteni koteles.

6.3. Tervezés és kivitelezés egyltt
Amennyiben a feladatot a Valakozd a kapcsolodd tervezési, engedélyeztetési szolgaltatédsok
biztositdsval egyltt latja €, a kivitelezés megkezdéséhez szilkséges engedélyek beszerzésében
kdzremitkodni a Vallalkoz6 koteles.

Megrendel6 koteles a teljesitéssel Gsszeflggésben minden — az egyedi szerzédéssel Osszeflggd —
tajékoztatast megadni a Vélalkozo részére a szerz6déses feladat szakszeri és pontos végrehajthatsaga
érdekében. Amennyiben az az egyedi szerzédeés teljesitéséhez sziikséges, Megrendel 6 koteles Valalkozo
részére a feladatainak elladtédsahoz szillkséges iranymutatést, téjékoztatadst, informéciot, illetéleg
dokumentaciét olyan idében rendelkezésre bocsatani, hogy az a Valalkozo hatariddben torténd
teljesitését ne akaddlyozza.

Megrendel 6 koteles tervezési munkét figyelemmel kisérni és ellendrizni, a tervbirdlatokon részt venni és
az dkeésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabdl [ényeges kérdésekben allast
foglalni. A Megrendelé ezen jogénak gyakorlasa soran gy koteles eljarni, hogy az nem teheti a
Vaéllalkoz6 teljesitésé meghataroz6 modon terhesebbé. A Vallalkozd nem mentesill afeel6sség aldl, haa
Megrendel 6 az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem megfelel 6en vegezte .

A tervek elkészitésénd a Dunakeszi Varos Onkormanyzat kiadott rendeleteit és rendezési terveit is
figyelembe kell venni, és a szakhat6sdgi hozzgjaruldsban foglaltakat & kell vezetni. A tervekben
(tervdokumentéciokban) megjelend miiszaki-gazdasagi megoldasnak gazdasigosan Kivitelezhetének,
korszerti miiszaki szinvonaltinak kell lennie és esztétikailag is meg kell felelnie a kbzvetlen kérnyezetnek.
A Valakozd kotelezettségel kozzé tartozik a kivitelezéssel érintett helyszinek felmérése, a szilkséges
egyeztetések kezdemeényezése.

A Valakozo az egyedi szerzodés szerinti tervezési feladatokat kamarai névjegyzekben regisztralt és
érvényes jogosultsaggal rendelkezd vezet tervezokkel és szaktervezokkel veégezteti . A Megrendel 6
erre irdnyul 6 irasbei felszdlitdsa esetén koteles a tervezésbe bevont személyek tevékenység gyakorlési
jogosultagdt megfelel6 mddon igazolni. Az e pontban foglaltak be nem tartdsa, vagy az igazolés
megtagadésa a Vélalkozo stlyos szerzédésszegé magatartasanak minésul.

A Valakozo koteles a szakagi tervezék munkdjat teljes koriien koordindlni. A Vallalkozo koteles a
tervek (tervdokumentéciok) egységes formatumi megjelenésé biztositani. A Vallalkozo teljes kori
felel6sséget vallal a szakagi tervek egyezésegeért.

A Vélakozo koteles lehet, adott esetben, az egyedi szerzédés rendelkezési szerint a kivitelezés soran
teljes kori tervezdi mivezetést is biztositani.

A Megrendel6 arendelkezési jogat kikoti, ezért a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesitheté valamennyi szellemi alkotés tekintetében szabadon rendelkezik. A Vallalkoz6
biztositja a szerz6 kifeezett hozzéjarulasat ahhoz, hogy a Megrendel 6 a szellemi alkotést nem csak sajat
belso tevékenysége korében haszndlja fel, hanem azt nyilvanossagra is hozhatja, harmadik szeméynek at,
illetve tovabbadhatja és az a tovabbiakban bérki altal szabadon felhaszndlhatd. A Valalkozo biztositja a
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szerz6 kifejezett hozzdjarulasit ahhoz, hogy a szellemi akotésok hatarozatlan ideji, korlétlan
felhaszndlasi joga keretében a Megrendel 6 a mitvet tobbszordzze, atdolgozza, tovabbdolgozza vagy ennek
jogét harmadik személynek atengedje. A tobbszordzés joga magaban foglalja a mi szamitégéppd, illetve
elektronikus adathordozora val6 masolésanak jogat is. Az &dolgozés és tovdbbdolgozés joga kiterjed a
mii szerkesztésére, kiegészitésére a mii egyes részeinek mas dokumentéciokban val 6 felhasznadlésarais. A
harmadik szeméyeknek adhat6 tovébbfelhaszndlasi jog tartalma megegyezik a Megrendel 6 felhasznélasi
joganak tartalmaval.

A VAalalkoz6 az irasbei szerzéi hozzgjédrulast koteles a zéradékolasra é&tadott tervekkel
(tervdokumentéciokkal) egyitt a Megrendel 6 részére atadni.

Amennyiben a szerzédésben meghatarozott felhaszndlasi médok a keret-megéllapodas érvényessége alatt
Ggy valtoznak/béviulnek, hogy a szerzédés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhaszndldas modok megvalGsulasat hatékonyabban, kedvezobb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehet6vé, a megszerzett felhasznaldsi jog e megvaltozott vagy kibovilt felhasznaldsi modokra is
kiterjed.

A felhaszndlasi jog atruhézasinak ellenértékét az egyedi szerzédés ellenértéke tartal mazza.

A Valakoz6 szavatolni kételes, hogy az atala vagy a tervezési munkaba dltala bevont barmely személy
altal alkalmazott miiszaki megoldasokkal kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
tervek felhaszndlasat akaddlyozza, vagy korldtozza, illetve amelynek alapjan harmadik személy dijazasat,
vagy kértéritést kvetel hetne.

7. Jotallas, biztositas

7.1. Jotdllas

A Vdlalkozo az dtala evégzett munkékra, illetve a beépitett épitési termékekre a hatalyos jogszabalyok,
illetéleg a termék gyartdja vagy forgalmazgja &ltal biztositottak szerinti, ezek hianyadban 12 honap,
jotéllést, szavatossagot és alkalmassagi idét vélal. A jotéllasi, a szavatossagi és az alkalmassagi id6
kezdénapja a konkré munkakra vonatkozoan megkotott egyedi szerz6dés szerinti miiszaki dtadas-atvételi
eljarés eredményes lezérasinak idépontja.

Vélakozo jétédllas kotel ezettsége nem zérja ki és nem is korlatozza a jogszabdyon alapul 6 szavatossagi
kotel ezettségét.

Vélakozo jétélas koteezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint arra, ha az atadott termeéket
nem rendeltetésszeriien hasznéljak.

7.2. Biztosités

A Vélakoz6 — az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 322/2015. (X.30.)
korményrendelet 26. §-dban foglaltak szerint — koteles a keret-megéllapodés teljes iddtartamara
Osszkockézat (all risks tipust) biztositast kotni vagy a meglévd felel6sségbiztositésat kiterjeszteni
minimum 100.000.000 forint/karesemény és minimum 250.000.000 forint/éves kértéritési limittel. A
Vélakoz6 kdteles megtériteni minden olyan kovetelést, amely harmadik szeméynek okozott személyi
serilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni és nem vagyoni kérok
kovetkeztében jelentkeznek. A Vallalkozé a feleldsségbiztositasi kotveny eredeti példanyét, illetve a
biztositasi dij befizetésének igazolasat legkésobb a szerzodéskdtés idopontjara Megrendel 6 felé bemutatni
6s a szerzédés érvenyességének teljes idotartaméra a szakmai felel6sségbiztositésat fenntartani. A
biztositas meglétének az elendrzésére a Megrendelé a szerzédés érvényességének idétartama alatt
barmikor jogosult. A felel6sségbiztositds megsziinése, vagy a kikdtések Megrendelé érdekeit csorbitd
megvaltoztatasa sulyos szerzédésszegésnek mingsil.

8. Szer zodésszegés és kovetkezményeik
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Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatérozott szerzédésszegés(ek)
esetén, az ott rogzitett kotbérigény(ek)en tul, azok Osszegét meghaladd ké&rat, valamint a
szerzédésszegés(ek)bol eredé egyéb jogait érvényesitse.

Megrendel6 kotbérigényét irésban koteles kozdlni Valalkozoval, megjeldlve annak jogalapjat és
Osszegét. A jelen keret-megdllapodasban szabdlyozott barmely kéthér érvényesitése oly modon torténik,
hogy az esedékes kotbér Gsszegét Vallalkozo kozvetlenil megfizeti Megrendel 6 részére. A Megrendelé a
szerzédésen alapuld ellenszolgéltatashdl eredd tartozasidval szemben csak a Véllalkozé dtal elismert,
egynemii és lgjart kovetelésé@ szamithatja be.

8.1. Késedelmes teljesités

8.1.1. Véllalkozd késedelme esetén

Megrendel6 a konkré& munkékra vonatkozdéan megkotott egyedi szerzédések szerinti teljesitési
véghataridé tekintetében késedelmi kotbért kivan érvényesiteni. Az ilyen mddon kiszabhatd kotbér
maximuma az egyedi szerz6dés teljes netto ellenértékének 10%-at nem haladhatja meg. A kotbér mértéke
a késededemmel érintett napok vonatkozasdban a konkré munkékra vonatkozéan megkotétt egyedi
szerz6dés teljes netto ellenértékének 1%-alnap. Megrendel6 a kdtbérmaximum elérését kovetéen, ha a
teljesitéshez fiz6d6 érdeke megsziint, az egyedi szerzédést egyoldalian megszintetheti. Megrendel 6
fenntartja azt a jogat, hogy a Vélalkozoval szemben a keret-megéllapodast egyol dal lan megsziintesse és
a szerzédésszegésre irdnyadd szabalyok szerint jérjon e, ha a keret-megéllapodés alapjan megkotott
egyedi szerz6dések vonatkozasdban a Vallalkozo tobb mint 3 alkalommal késedelmesen tdjesit és az
Megrendel 6nek a keret-megallapodés fenntartésahoz fiiz6dé érdeke megsziint.

Vaéllalkozé késedelmes teljesitése esetén Megrendel 6 kotbér irdnti igényét akkor is jogosult érvényesiteni,
ha a késedelembdl kéra nem keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozét a
teljesitési kotel ezettség aldl.

8.1.2 Megrendelé fizetési késedelme esetén

Megrendel6 késedelembe esik, ha a szerzédésben meghatérozott fizetési kotel ezettségének nem tesz
eleget. Megrendelé késedelmes teljesitése esetén Valalkozdt késedelmi kamat illeti meg a Polgéari
Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. térvény 6:186. § — 6:189. § alapjan.

Késedelmi kamatra vonatkozo igényé irasban koteles kozdlni Megrendelével, megjeldlve annak
jogalapjét és tsszegét.

A késedelmes fizetés miatti késedelmi kamat alapja a késedel met szenvedett szamla AFA nélkilli értéke.
8.2. Hibés teljesités, nemteljesités

8.2.1. Vallalkozo hibéas teljesitése esetén

Megrendel6 a konkré munkékra vonatkozoan megkotott egyedi szerzodések szerinti teljesités
tekintetében hibas teljesitési kotbért kivan érvényesiteni. Hibas tdjesités esetén a Vallalkozd hibas
teljesitési kotbér megfizetésére koteles. Hibas teljesités esetén a kotbér a hiba kijavitasaig eltet idészakra
vonatkozik. Mértéke és maximuma megegyezik a késedelmi kotbér mértékével. Megrendelé a
kotbérmaximum elérését kovetéen, ha a teljesitéshez fiz6d6 érdeke megsziint, az egyedi szerzédést
egyoldalian megsziintetheti. Megrendel 6 fenntartja azt a jogét, hogy a Vallalkozéval szemben a keret-
megallapodast egyoldalian megsziintesse és a szerzédésszegésre irdnyado szabalyok szerint jérjon e, ha
a keret-megdllapodas alapjan megkotott egyedi szerzédések vonatkozésdban a Vélalkozé tobb mint 3
alkalommal hibasan teljesit és a Megrendelének a keret-megallapodas fenntartasdhoz fiiz6do érdeke
megsziint.

8.2.2. Vallalkoz6 nemtelj esitése esetén

Megrendel6 a konkré munkédkra vonatkozOan megkotott egyedi szerzodések szerinti teljesités
tekintetében meghilsulasi kotbért kivan érvényesiteni. Amennyiben az egyedi szerzédés teljesitése a
Vélakozonak felrohatd barmely okbdl meghilsul, abban az esetben meghilsulasi kéthér fizetésére
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koteles. Az ilyen modon kiszabhato kotbér a keret-megéllapodés alapjan megkotott egyedi szerzédés
teljes netto ellenértékének 20%-a. Megrendelé fenntartja azt a jogat, hogy a keret-megéllapodast a
Véllalkozéval szemben egyoldalllan megsziintesse és a szerzédésszegésre iranyadd szabalyok szerint
jarjon e, ha a keret-megéllapodés alapjdn megkotott egyedi szerz6dés vonatkozasaban a Vélakozé
stlyos kote ezettségszegésere visszavezetheté korulmény miatt nem teljesit és a Megrendel 6nek a keret-
megallapodas fenntartédsahoz fiiz6dé érdeke megsziint.

Amennyiben a keret-megallapodés azért sziinik meg, mert a Megrendel6 élve a kikotott jogéval a keret-
megallapodast sllyos szerzédésszegésen alapuld okokbdl nem teljesités, vagy sorozatos késedelmes
teljesités vagy hibésteljesités miatt egyoldalian megszintette, a Valalkozd 400.000.000 forint
egyOsszegli meghitsulasi kétbér megfizetésére koteles.

8.2.3. Teljesitési biztositék, jotéllési biztositék

Megrendel6 a konkré munkékra vonatkozoan megkotott egyedi szerzodések szerinti teljesités
elmaradasaval kapcsolatos igények pénziigyi fedezetének biztositékakent teljesitési biztositékot kot ki. A
teljesitési biztositék mértéke az egyedi szerzédes szerinti teljes nettd szerzodéses ellenérték 5 %-a. A
teljesitési biztositékot az egyedi szerzédések megkotésekor kell rendelkezésre bocsétani, olyan médon,
hogy az a foldtti rendelkezési joga a Megrendel 6nek az egyedi szerzédés hatalyba |épésének idopontjatol
kezdodoen az egyedi szerz6dés szerinti teljesitési véghataridé + 60 napig biztositott legyen, azzal, hogy a
szerzédésszerti teljesités Megrendel6 Atali elismerése (a miszaki atadas-évétdi eljaréds eredményes
lezérasa) egyben a biztositék felszabaditasét eredményezi. Az elGirt tartalmua biztositék hataridére torténd
rendelkezésre bocsatasinak elmaradésa az egyedi szerzédés megkotésétdl val o visszal épésnek mindsil.
Megrendel6 fenntartja azt a jogét, hogy a Valalkozoval szemben a keret-megéllapodést egyoldaltian
megszlintesse és a szerzédesszegésre irdnyadd szabdlyok szerint jérjon e, ha a keret-megéllapodas
alapjan megkotott egyedi szerzédések vonatkozasdban a Vallalkozo tobb mint 1 alkalommal az egyedi
szerz6dés megkotésétsl visszalép és a Megrendel 6nek a keret-megéllapodés fenntartasdhoz fiizédo érdeke
megsziint.

Megrendel6 a konkré& munkakra vonatkozéan megkotott egyedi szerzédések szerinti szavatossagi €s
jotéllasi kotdezettségek elmaraddsdval kapcsolatos igények pénziigyi fedezetének biztositékakeént
jotéllési biztositékot kot ki. A jotalléasi biztositékot legkésobb az egyedi szerz6dés szerinti végszamla
benyUjtésanak idépontjdban kell rendelkezésre bocsétani, olyan modon, hogy az a foldtti rendelkezési
joga a Megrendel6nek a jotallasi és szavatossagi kotelezettség kezdetének idopontjéatdl, azaz a miszaki
dtadas-atvételi eljaras eredmeényes lezardsanak idopontjatdl az egyedi szerzédésben megjeldlt jotallasi
idészak lgarta + 60 napig biztositott legyen. A jotdllasi biztositék mértéke a teljesitési biztositék
mértékének 50%-a. Megrendelé fenntartja azt a jogét, hogy a Valakozoval szemben a keret-
megallapodast egyoldalian megsziintesse és a szerzédeésszegésre irdnyado szabalyok szerint jérjon e, ha
a keret-megdllapodas alapjan megkotott egyedi szerzédések vonatkozésdban a Vélalkozé tobb mint 1
alkalommal az egyedi szerz6dés szerinti jotallési biztositékot nem bocsdtja rendelkezésre és a
Megrendel 6nek a keret-megallapodés fenntartésahoz fiiz6dé érdeke megsziint.

A teljesitési, illetéleg a jotallasi biztositek a Kbt. 134. 8 (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak szerint
teljesithetd. Ennek alapjan a biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint teljesithet az el 6irt pénzdsszegnek
Ovadékként a Megrendel fizetési szamldjara torténd befizetésével, &utalasaval, fetéd nékiili,
visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetd, pénzlgyi intézmény vagy biztosité atal véllalt
garancia vagy készfizet6 kezesség biztositaséval vagy feltéel nékuli, visszavonhatatlan és 5 munkanap
alatt igénybe vehet6 biztositési szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvélalést tartalmazo —
kotelezvénnyel. A biztositékot  befizetés esetén a Megrendeld ..., Banknal
vezeett........coeenenne. szaml szamlgjdra kell teljesiteni. A befizetés jogcimeként fel kell tlntetni:
» Dunakeszi mélyépités keret-megéllapodas, ...... szam( egyedi szerzodés — Teljesitési biztositék” vagy
» Dunakeszi mélyépités keret-megallapodas, ...... szaml egyedi szerzédés — JOtéllasi biztositék”. A
teljesités befizetés, atutalds esetén visszavonhatatlan &tutaldsi megbizas és a bankszamlakivonat eredeti
vagy hiteles mésolaténak benyujtasaval, egyéb esetben a biztositas szerzédés aapjan kidlitott —
készfizetd kezessegvallalast tartalmazd — kotelezveény, pénzigyi intézmény vagy biztosité atal véllalt
készfizetd kezességvallalast tartalmazo okirat vagy garancia eredeti pé danyaval igazol hato.
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A Megrendel6 csak a Valalkozo tal elismert, egynemii és Igjart kovetel ése esetén élhet a biztositékokra
vonatkozo érvényesitési jogaval. Egyebekben a szerzédést biztositdo mellékkotel ezettségekre a Kbt. 134 §
(1)-(8) bekezdéshen foglaltak az iranyaddak.

9. Keret-megéllapodés megsziinése

Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy az aldbbi esetekben Megrendel6 egyoldalian gyakorolhatja
eldlas joga, illetve ha az eredeti helyzet mér nem alithatd helyre, akkor a jelen keret-megéllapodast,
vagy az egyedi szerzédést felmondhatja, ha:

e a Vdlakozd vonatkozasadban a csédeljarés elrendelésérol szol6 birdsagi végzést kozzétették,
vagy az ellene inditott felszamolasi eljérast joger6sen elrendelték, illetve végelszamolas alatt all;

e VAlakozé a Kbt., illetve a jeen keret-megallapodés rendelkezéseivel elentétesen von be
alvallalkozét, vagy egyéb kdzremitkdot a teljesitésbe;

e Vallalkozo sllyos szerzodésszegést kovet d;

e Megrendel6 ezen jogat a keret-megallapodasban kikdtotte.

Ha a Vallalkozé késedelmesen teljesit, alapos ok nélkil félbehagyja a munkakat, a Megrendel6
utasitésnak nem tesz eleget, illetve barmilyen méas médon megszegi a keret-megéllapodasban
meghatarozott feltételek, illetéleg a konkré munkékra vonatkozéan megkotott, egyedi szerzédésekben
meghatarozottak szerint foglalt kotel ezettsegét a Megrendel6 a szerzédésszegés tényét irasban rogziti,
és hatéridé tiizésével felhiviaa Valalkozdt szerz6désszegés megsziintetésere.

A Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdése ételmében a Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerzédéstél eldlhat, ha:

a) feltélenll szikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kdzbeszerzési eljéarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartését, vagy a Vallalkozoként szerz6dé
fd személyében érvényesen olyan jogutodias kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabélyainak megszegése miatt kotel ezettségszegési
ejarés indult vagy az EurGpai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikkealapjan inditott eljérasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabdl eredd valamely kotel ezettség tekintetében kotel ezettsegszegeés
tortént, és a birdsag atal megéllapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elédlini, ha a
szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6do fél tekintetében a kozbeszerzési eljéras
soran kizéro ok dlt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarashal.

A Megrendel 6ként szerz6do fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan
hataridovel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata eldtasardl gondoskodni tudjon -,
ha

a) a Valakozoban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll
aKbt. 62. 8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel;

b) a Valakozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetéoen
fenndll aKbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjéban meghatarozott feltétel

Szerz6do Felek megéllapodnak abban, hogy az aldbbi esetekben Vallalkozé egyoldaltan gyakorolhatja
eldlas jogét, illetve ha az eredeti helyzet mar nem alithatd helyre, akkor a jelen keret-megallapodast
felmondhatja, ha

e Megrendel6 alapos ok nékul afizetési kotelezettségének nem tett eleget;
e Megrendel6 sulyos szerzédésszegést kovet 6.
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SUlyos szerzédésszegésnek szamit a szerzédé fél olyan magatartésa (korilmény), amely magatartés
(koralmeény) a masik fél szerzédésszerii teljesitésé silyosan veszélyezteti vagy meghidsitja, vagy, amit a
Szerz6do Felek a jelen keret-megallapodasban annak mindsitettek.

A jelen keret-megallapodas a Megrendel6 vagy a Vallalkozo rendes felmondasaval is megsziinhet,
kartéritési kotelezettség nélkil. A rendes felmondasdnak felmondési ideje a felmondasi nyilatkozat
kézhezvétel ének napjatol szamitott 30 nap.

A fdmondas id6 alatt a Szerz6do Felek kotelesek a szerz6désbdl szarmazd jogaikat és
kotel ezettségei ket maradéktalanul teljesiteni.

A felmondést a masik féllel irésban, tértivevényes levélben kell kdzdlni. A felmondasnak tartalmaznia
kell:

o afdmondas el6zményeit;

o afdmondas okét, annak bizonyitékaira valé utalast;

e egyéb, afdmondés kdvetkezményeit tartalmazd kozl éseket.

A Megrendelé nem koteles a beszerzéseit a keret-megéllapodas alapjan megvalGsitani. A Megrendel 6
fenntartja annak jogét, hogy a keret-megdéllapodést egyoldall jognyilatkozattal — indokolési kétel ezettség
nékul is — barmikor megsziintesse.

A Kkeret-megallapodas vagy az egyedi szerzédés megsziinése esetén a Szerz6dé Felek egyméssal teljes
koriien elszamolnak. Felmondés esetén a Valalkozd a keret-megallapodas vagy az egyedi szerzdés
megsziinése el 6tti teljesités pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kkeret-megallapodas vagy az egyedi szerzédés megsziinése esetén a Vallalkozo koteles az dtala
birtokolt iratok hidnytalan és tételes dtadasira, valamint kotees tevekenységérél részletes irasbeli
tajékoztatdt adni. A Véalalkozd koteles tovabba a munkatertletrél levonulni. Ez esetben a Megrendelé a
munkak folytatasa érdekében az épitési terlleten [évo eszkdzoket, gépeket, alvanyokat és mas
berendezéseket, valamint a mér leszalitott épitéanyagot és elemeket megfelelé ellenérték fejében
felhaszndl hatja.

A Vallalkozo kifejezetten kijelenti, hogy a munkatertilet hasznélataval és birtoklasaval kapcsolatosjogai a
keret-megallapodas vagy az egyedi szerzédés barmely okbdl vald megsziinésének napjéval automatikusan
megsziinnek, ennek alapjan koteles az dvégzett munkakat, illetve az épitési terlletet atadni a
Megrendel6nek. Arra az esetre, ha a Véllalkozé a jelen pont szerinti dtadasi kotelezettségének nem tesz
eleget, a Valakozo kifeezetten lemond a birtokvédelemhez fiiz6dé jogardl. Ebben az esetben a
Megrendel6 az épitési terlletet jogos dnhatalommal birtokba veheti, onnan a gépeket és eszkdzoket
etavolittathatja, illetve azokat haszndlhatja, valamint a Valalkoz6 épitési terliletre valo belépését
megtagadhatja.

10. Vis maior

Olyan mértékben és amennyiben a jelen keret-megallapodas feltéeleinek vagy rendelkezéseinek
barmelyik Fél atal torténo teljesitése tiiz, arviz, vihar, sztrgk, zendilés, haborl, 1azadas, baleset vagy
mas vis maiornak mingsulé okbol részben vagy egészben lehetetlenné valik, a mésik Fél irasban torténé
értesitésével a jelen keret-megallapodés, illetve az egyedi szerz6dés kovetelményeinek, illetve a vis
maiorral érintett részeinek teljesitése az akadalyozottsag megsziinté g felfliggeszthet6.

A tejesitésben akaddyozott Fél koteles minden téle telhetét megtenni annak érdekében, hogy az erre
vonatkozo értesitéstol szamitott 10 (tiz) napon belul az akadalyoztatast megsziintesse, ellenkezé esetben a
maésik Fé jogosult irasban az egyedi szerz6dés |ehetetlentiléssel val 6 megsziinésé megallapitani.

11. Egyéb rendelkezések
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kotott egyedi szerz6désben a Megrendel6 a kivitelezésre irdnyul 6 egyedi szerz6désekre érvényes, a jelen
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keret-megdllapodas 8.2.2 pontja és 8.2.3 pontja szerinti szerzédést biztositd mellékkotel ezettségektal,
illetve a keret-megéllapodés 5.2 pontja szerinti a fizetési szabéyoktdl eltérs, a feladat jellegéhez igazodd
eléirasokat is alkalmazhat, azonban ennek soran a korilményeket nem teheti a Valalkozd szdméra az
indokoltnal terhesebbé.

A Vdlalkozo feladatok teljesitése érdekében, adott esetben, kiilondsen, de nem kizérdlagosan az azonnali
beavatkozéast igényl6 hibael héritas estén, intézkedési késedelem nélkuli, szombati, vasarnapi, Unnepnapi,
illetve §szakal munkavégzésre is koteles. A Valalkozd az ebbe a korbe tartozd a teljesités érdekében
felmeril6 szombati, vasérnapi, Unnepnapi, illetve gszakai és a rendkivili munkavégzés esetén dij-, illetve
koltségtobbletre nem tarthat igényt.

Szerz6dé Felek kijelentik és tejes korii kotelezettséget vélalnak arra, hogy a jelen keret-
megal lapodasban megjel dlésre keriilt valamennyi adatuk a val 6sdgnak megfelel. Szerz6dé Felek rogzitik,
hogy a jelen keret-megallapodasban feltuntetésre kertlt barmely adatukban bekdvetkezé valtozast, az azt
igazol6 dokumentummal egyidejileg, a masik szerz6dé Fé részére intézkedési késedelem nékul
beelentik. Az adatvltozasra vonatkozo bejelentési kotelezettségek elmulasztasabol ered6 kérokért a
bejelentést mulasztd szerz6do Fé felel 6sseggel tartozik.

A kulfoldi adoilletéségi Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkoz6 meghatal mazést csatolni, hogy
az illetésége szerinti adohat6sagtol a magyar adohatdsag kozvetlenll beszerezhet a Vélalkozéra
vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkl.

Szerz6do Felek kijelentik, hogy ellenik a keret-megéllapodas megkotésekor csdd- vagy felszamolasi
eljaréas nincs folyamatban.

Szerz6do Felek kijelentik, hogy a jelen keret-megallapodas teljesitése soran egymasrol, kilondsen
egymas mitkddésérol, szervezetérsl tudomésukra jutott informéciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozz&k harmadik személyek tudomésara. Kivételt képez ez aldl, azaz eset, amikor valamelyik Fé
jogszabalyban el6irt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossagra a fenti informéaciok
valamelyikét.

Szerz6do Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen keret-megéllapodas teljesitése érdekében
kotott szerzodésekben adekvat kotelezettségeiket a velik szerz6dé harmadik szeméyekkel szemben is
kikotik és érvényesitik.

Szerz6do Felek a jelen keret-megallapodés teljesitése kapesan kotelesek egylttmiikddni. Szerz6do Felek
kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést irdsban rogziteni és
egymashoz haladéktalanul djuttatni.

Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy az esetleges vitaikat targyalésos Uton megkiserlik rendezni és
csak ennek meghiusuléasa esetén fordulnak a hatéskorrel rendelkezé illetékes birséghoz.

Szerz6do Feleknek a jelen keret-megallapodasban, illetve az egyedi szerzédésben nem szabdlyozott
kérdésekben a polgari jog vonatkozo rendelkezéselt kell alkal mazniuk.

Jelen keret-megallapodas 6 eredeti pd danyban készlt.

Dunakeszi,

Megrendel6 Véllalkozé
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