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Amely létrgj6tt egyrészrél: Dunakeszi K 6ziizemi Nonprofit Kft. (2120 Dunakeszi, Szent Istvan utca 1.

képviseli: Homolya Jozsef Ugyvezets, adészam: ............... sz&mlaszam: .............cooeee e, Naplo
Ugyfél szama.................. ) mint megrendel 6 (a tovabbiakban: ,, Megrendel6”),

Masrészrol .o, (székhely: adoszam:
....................... , kamaral nyilvantartds szdm/regisztracios szam: ...............................) képvisdli:
...................................... (e ),

mint kivitelezg — a tovabbiakban: Kivitelezd - kozott .

amal napon, az alabbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:

I. El6zmények:

1.

Felek el6zménykeént rogzitik, hogy a Megrendel 6 a kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIII.
torvény (tovébbiakban: Kbt.) 115.8 (1) bekezdése alapjan kdzbeszerzési eljérast folytatott le
» VOKE Jozsef Attila Miivelgdési kdzpont bévitése, fel(jitdsa” targyban, amely eljérés nyertese a
Kivitelezo lett. Ennek megfelel6en afelek az aldbbi szerzédést kotik meg egymaéssal.

Felek kijelentik, hogy teljes megdlapodasukat nem kiz&rOlag jelen szerzédés torzsszévege
tartalmazza. A Megrendel6 dltal lefolytatott kozbeszerzés eljarés soran keletkezett iratokat ugy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvllaszthatatlan részeit képezik, azzal egydtt
olvasandok és értelmezendok, kil 6nos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Azelj&rést meginditd és az gjanlattételi felhivas és annak mellékletei,

— Az é€ljéras soran kiadott anyagok,

— A targyalas jegyzokonyv(ek)ben rogzitettek

— Nyertes gjanlat teljes tartalma.

II. A szerzédéstargya, a teljesités helye:

1.

Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvalalja a felhivasban, az eljards sordn kiadott
anyagokban, és az agjanlatdban részletesen meghatérozott épitéss munkéinak elvégzését,
rendeltetésszerii, Uzemeltetheté alapotd, végleges hasznélatra alkalmas | étesitmény kivitel ezését,
ezzel dsszefliggéshben hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatol asat.

2. A teljesités helyszine: 2120 Dunakeszi, Allomés sétany 17.

[11. Vallalkozéi dij:

1.

A Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédésben és a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatarozott épitéipari kivitelezés tevékenyseg ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre
al.

A Kivitelezét a szerzédés targyanak megvalOsitasa, teljesitése ellenértékeként, egydsszegii
atalanyarkent netto ... ,- Forint Osszegi, illeti meg azzal, hogy a felek
rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelezé gjanlati &ranak kidolgozasa soran figyelembe
vette, hogy az eljards soran kiadott kozbeszerzés dokumentumokban (a miiszaki
dokumentécioban: a leirdsban, a kiadott koltsegvetésben, targyalds jegyzokonyvben stb.)
foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miszaki
tartalmat meg kell valdsitania, eldirast be kell tartani, amelyik barmelyik dokumentumban
szerepel, éslvagy a Kkivitelezés szerzédés tartalma képezik, tovébba a kozbeszerzés
dokumentumokban kimutathatéan szerepld, de a vélalkozoi dij meghatédrozasand figyelembe
nem vett azon munkak is, amely nélkil a mi (épitmeény) rendeltetésszerii hasznédlatra alkalmas
megval 0sitasa nem torténhet meg (tébbletmunka).

©



10.

11.

12.

A Kivitelez6i dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 3.8 (5) bekezdésében
irtakon felll - minden olyan miiszakilag szikséges feladat elvégzését, esetlegesen szilkséges
engedély beszerzéset, feltétel teljesitéset és azok koltségét is, amely a kiadott dokumentaciok
barmely részébol, rendelkezésébsl megdllapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a
miiszaki atadas-atvételhez, Uzembe helyezéshez, végleges haszndlatba vételi engeddly
megszerzéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz szilkseges, fliggetlendl attdl,
hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott kdltsegvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tétel esen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miszaki
nagysagrend] e pontosan el6re nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelezé tobbletmunka el szamol asara egyétaldn nem, pétmunka, €l 6re
nem lathatd kiegészité munka elszamolasara pedig csak a jelen szerzédéesben, a Kbt.-ben, és a
191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 24/A.8 (5) bekezdése szerint, a pdtmunka (kiegészitd
munkak) megrendelésére vonatkozd szabalyok betartasa mellett, a Megrendelével elGzetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a Megrendel 6
dtal, az el6z6ekben irtakhoz képest, kilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmddosités
miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédeskotést megel 6zéen a Kivitelezétol, mint
szakcégtol elvarhatd kelléen gondos korlltekintés esetén sem voltak eléreléthatoak, (elére nem
|&that6 kiegészité munka) (A tovébbiakban egyitt: pdtmunka).

Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkékat megfelelé6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkseges kiegészito tgékoztatasokat megkapta, igy a beadott gjanlata teljes kord,
és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
valakozoi dijanak megemelésére. A nem megfelel6 felmérésbél, vagy egyéb, pl. szamitas

,,,,,

jogosult fellépni.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - & a nélkil szamitott -
teljes kivitelezoi dij 5 %-anak megfelel6 el6leg igénybe vételének |ehetdségét biztositja.

Az el6leg a végszamla értékébol kerll levonasra.

Az el6leget aKivitelez6 - az el6legbekérs okirat benyUjtésaval - igényelheti a Megrendel6nél. A
Megrendel6 az értesitéstél szamitott 5 napon belll jelezheti az el6leggel kapcsolatos
észreveteleit. Ennek hidnyaban az eléleg-igénylést a Megrendel6 részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelezé koteles a folydsitott elélegrél szamlét kidllitani 15 napon belll és azt a
Megrendel 6 részére megkildeni. Az eléleg jovéhagyott Osszegét a Megrendel6 az el 6legbekér
okirat kézhezvétel étol szamitott 15 napon bel Ul folydsitjaa Kivitelezb részére.

A felek a szerzédésben foglalt nettd véllalkozoi dij (gjanlati ar) 5%-anak megfelel6 mértékii, azaz
.......................... ,- Ft Osszegii tartalékkeretet kotnek ki az esetlegesen, az épitési-szerelés
munkak sorén felmerilé potmunkak - kiegészité munkak koltségeinek fedezésére.

A tartalékkeret kizérolag a jelen szerzédésben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerti és
biztonsagos haszndlathoz szilkséges potmunkdk - kiegészité munkak ellenértékének
elszamoléséra haszndlhat6 fel.

A szerz6do felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 kilon dijazasért — a tartal ékkeret
terhére, és a kozbeszerzés jogszabdlyi eldirasok és a jelen szerzédésben szabalyozottak
maradéktalan betartasa mellett — a Kivitelezotél potmunkét - kiegészité munkét rendelhet meg,
amely pétmunkat- kiegészité munkat a Kivitelez6 koteles elvégezni.

A Kivitelez6 koteles a Megrendel6t olyan idpontban értesiteni az esetleges pdtmunka-
kiegészit6 munka igényeirél, hogy az még lehetévé tegye a Megrendelé részére, hogy a
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potmunka- kiegészité munka megitéléséhez szilkséges valamennyi szilkséges adatot, jévahagyast
be tudja szerezni.

A Kivitelez6 a potmunkét- kiegészit6 munkd csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendel6 elézetes irasbeli megrendelése és a Megrendel6 altal elfogadott arajanlat, kiilon
megallapodas aapjan végezhet. A pétmunka- kiegészité munka &rgjanlaténak alapja a jelen
szerz6dés megkotését megel6z6 kozbeszerzés eljarasban benydijtott tételes koltségvetésben
szerepl 6 adatok.

Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt pétmunka- kiegészité munka anyag- és dij tételei a
beadott ajanlat tételes koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezé6 a potmunka-
kiegészit6 munka &rgjanlataban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a
kdzbeszerzés eljarasban benyujtott tételes koltségvetés elkészitésekor alkalmazott rezs oradijja
szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold dsszevont
épitéipari koltsegvetés — keszité programrendszerben szereplé — az adott idépontban aktudlis
adatok az iranyaddak a potmunkéra, kiegészité munkara vonatkozdan azzal, hogy a mindenkori
hatdlyos jogszaba yoknak is meg kell egyuttal felelnitik a Feleknek.

A Kivitelezo teljesités aranyosan 2 db részszamla és a befejezéskor (a miiszaki dadas-atvételi
eljaras skeres lezarasakor) az el6leg Osszegével csokkentett Osszegli végszamla benyujtéséra
jogosult.

A teljesitést igazol 6 okiratok minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

Kivitelezonek 25%, és 75%-0s késziltségnél 1-1 db részszdmla és a végszamla benyUjtasara
van |lehet6sége.

Az elenszolgdltatas teljesitése, az adott munkéra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas
kialitasat kovetéen, a szerzédésszeriien és a jogszabdyoknak megfeleléen benydljtott szamla
alapjan a Kbt. 135.8. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvalalkozo igénybevétele esetén Kbt. 135.8
(3) bekezdése, a Kbt. 135.8 (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerzédésben foglalt
feltételek szerint torténik.

A fizetés hatarido a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét kovets 30.
naptari nap.

Amennyiben az Ajanlatkéré fizetés késedelembe esik Ugy a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi
kamat fizetésére koteles.

Ajanlatkeérs felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyUjtasa és kiegyenlitése soran az ad6zas
rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. torveny (Art.) 36/A. 8 rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. 8 doirdsait a Kivitelezé is koteles alkalmazni az alvallalkozojaval, illetve a velik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatési jogviszonyban nem &l szakemberekkel szemben
és ezen tényrol koteles az osszes avallalkozdt, illetve a velik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem a6 szakembereket t§ékoztatni.

Az ganlatkéré a szerzédésen alapuld elenszolgétatashdl eredd tartozédsdval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemii és lgjart kdvetel ését szamithatja be.

Az géanlattétel, a szerzodés és a kifizetések pénzneme a magyar forint.

A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezé részérél beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetéen a Megrendel 6 tulajdonat képezik. A teljes




vallakozai dij megfizetésével az elkészilt mi tulgjdonjoga teljes egészében a Megrendel 6re szall
a.

26. Az Afatv. 142.8 (1) bekezdés b) pontja értelmében az &talanos forgalmi adét ajanlatkérd fizeti

meg.

27. A Kivitelezd tudomadsul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat e a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) apontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében merlinek fel, és amelyek a Kivitelez6 adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama aatt tulgdonosi szerkezetét a Megrendel6
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. 8§ (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendel 6t haladéktalanul értesiti.

28. A Megrendel 6, amennyiben a Kivitelezd ateljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk. 6:130. §

29.

30.

31.

(D-(2) bekezdésétsl dtéréen a kovetkezé szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenértéket:

a) a Kivitelezé(k) legkéssbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy
kozultk melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) aKivitelezé(k) legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy az
dtala ateljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenértékbdl;

c) aMegrendels felhivja a Kivitelezé(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy
a teljesités elismerését kovetéen dlitsak ki szamlaikat, egyidejileg felhivja 6ket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az addzés rendjérél szolé 2003. évi XCII. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. 8-a szerinti kOztartozasmentes ad6z6i adatbazisban, nyujtsak be
a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott harminc napnd nem régebbi egyittes
addigazol ast;

d) a Megrendel6 az aganlattevoi és az alvalakozdi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét koveté harminc napon belll kodzvetlendl utalja & minden egyes
kivitelez6(k)nek és alvallalkozoknak;

e) ad) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha a Kivitelezonek vagy alvélakozonak a kifizetés
idépontjaban az egyttes addigazol &s alapjan kdztatozasa van, a Megrendel 6 a kivitelezéi,
illetve az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a koztartozas ergéig az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint visszatartja.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vélaéas érat
alulprognosztizélta, az ebbdl eredé pluszkoltségeket, kiadasokat stb. nem harithatja & a
Megrendelére, és ez nem mentesiti a kdzbeszerzés eljarasban kiadott tervdokumentécioban, a
szerzédésben és jogszabalyokban megdllapitott minésegi kodvetelményeknek, valamint a
megval 0sitas ideje alatt érvényben |évo hazai és EU-s normativaknak, miiszaki eldirasoknak,
szabvanyoknak megfelel6 mingségi teljesitési kotelezettseg aldl.

A Kivitelez6 a kdzbeszerzés eljaras sordn megkapott valamennyi informéciot és t§jékoztatast a
kozbeszerzés térgyat képezé munkékra vonatkozodan, igy kulonosen, de nem kizérdlagosan a
kiviteli tervdokumentéciot, kiegészité t§ékoztatast és igénypontokat és a megkotends jelen
szerzédés tervezetét.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerzédés megkdtésat kdvetéen a koteles viseli annak
jogkovetkezmenyét, amely a kiadott miiszaki dokumentécio olyan hiadnyossagabdl adodik, melyet
a tole elvarhatdé szakma gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést
megel 6z6en a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészito tajékoztatas kérés keretében nem jel zett.




32.

33.

Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkékat megfelelé6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ékoztatasokat megkapta, igy a beadott gjanlata teljes kori,
és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felméréshol, vagy egyéb, pl. szamitas hibabdl adddo

,,,,,

Kivitelezé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel 6 ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem |éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
Kivitelezéss munkak alapja képez6 miszaki dokumentécionak megfelelé  kivitelezés
pontossagaert, teljességéért, alkalmassagéért és szabdyossagaért a Kivitelezé felel. A miszaki
dokumentécio azon hibgaért, mely kell6 gondos éttekintés esetén a szerzédés megkotését
megel 6z6en megallapithatd lett volna, szintén a Kivitelezo felel.

IV. A teljesités hatéridé:

1.

Hataridoben teljesit a kivitelez6, ha legkésébb 2016. november 15. napjdig a miiszaki &tadas-
avételi eljardst meg lehet kezdeni (azaz az épitmény készlltségi foka olyan, hogy a
rendeltetésszerti és biztonségos haszndlatot az esetlegesen fenndlld hibdk és hidnyossagok nem
akadalyozzk), és azt a megkezdéstsl szamitott 30. napon legkésébb le is lehet zarni, azaz az
épitmeény (ami), hiba és hianymentesen dtadasra kertil a Megrendel 6 részére.

A szinhaztermet magéban foglalé régi éplletrész belsd atalakitdss munkék befejezés
(kotbérterhes) részhatarideje 2016. szeptember 30.

A Kivitelezé a teljesités hataridé vallalasakor figyelemmel volt arra, hogy a teljesités soran
a Megrendelé nem tudja garantalni, hogy az épliletet ki tudja Uriteni a teljesités alatt, igy
valosziniileg a VOKE Jézsef Attila Miivel6dés kézpont a felUjitas soréan is tizemelni fog ésa
Kivitelezési munkakkal igazodni kell a nyitvatartas idéhoz!

A felek rogzitik, hogy a megadott teljesitési hatérido és részhatérido is kétbérkoteles hatarido.
A Megrendel6 elételjesitést elfogad.
A Kivitelezének hetekre lebontott — legaldbb a fobb munkafolyamatokat, azok kezdési és

befejezés idépontjét (naptari nap megjeldléssel) tartalmazd - megvaldsitas (savos) Utemtervet
csatolt gjanlatéhoz, mely alapjan a Megrendel 6 a tényleges el 6rehal adést vizsgélja

V. A Kivitelezé kotelezettségei a teljesités soran:

1.

A Kivitelez6 koteles a szakcégtél elvarhatd gondossaggal és igyekezettel a beruhézas
Kivitelezését és megvalOsitésdt, valamint a hibak kijavitasat szigorlan a szerzédéssel
Osszhangban, végezni. A kivitelezé 6 kotelezettsége kiterjed a szakmai feleldsségre, a
szerzédésben meghatarozott célra val o alkalmasségra, a kdzbeszerzés eljarasban kiadott miszaki
dokumentécioban, a szerzédésben és  jogszabdyokban — megdllapitott  mindségi
kovetelményeknek, valamint a megvalOsités ideje alatt érvényben lévé hazal és Eu-s
normativaknak, miiszaki el6irdsoknak, szabvanyoknak megfelel6 minéség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghataridé maradéktalan betartasara.

A szerzédés teljesitése soran a Kivitelezének alkamazni kell 1SO 28001-at, (a munkahelyi
egészségvedelem és biztonségi irdnyitas rendszert MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)
az 1SO 9001-es Minésegiranyitas Rendszert, és az 1SO 14001-es Kornyezetkdzpontu irényitéas
rendszert.

A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelezé ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerti, gazdasagos és hataridére torténd befejezését.
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A Kivitelez6 a szerzédeés teljesitése soran koteles betartani az gjanlatdban megajaniott, a
munkavégzés soran alkalmazott kornyezetvédelmi és fenntarthat0sdgi szempontokat, és a
kivitelezéssel Osszefliggd kornyezetvedelmi és fenntarthat0ségi szempontl bemutatatott szallitas
feladatokat, melyek a szallitas kornyezeti hatasainak csokkentését szolgaljék.

A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy a kivitelezés munkékat Ggy kell megszerveznie, hogy a
szinh&ztermet magéban foglalo régi éplletrész belso ataakitasi munkéit 2016. szeptember 30.
napjaig be kell fejeznie.

A Kivitelezé koteles a munka megkezdését - szilkség esetén - a jogszabdlyi e dirasoknak
megfelel6en bejelenteni az illetékes hatdsagoknak, szerveknek.

Koételes szigortian alkalmazkodni Megrendel 6 utasitdsaihoz minden olyan tgyben, akar emliti a
szerzédés, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitas nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti ateljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad (vagy akamatlan
anyagot szolgdltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitésat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, Ugy a Kivitelez6 a munké& a
Megrendel6 utasitdsa szerint, a Megrendel 6 kockazatéra végzi e, vagy valasztésa szerint elallhat
aszerzédéstol. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredo karért a Kivitelez6 afelelés. A Kivitelezo
koteles megtagadni az utasités teljesitését, ha annak veégrehajtasa jogszabadly vagy hat0sagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonét.

A Kivitelez6 Megrendel6i utasitdsra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitést az e
napl 6ba bejegyezték, vagy haa Megrendel 6i utasités irdsban igazol hato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehajtas soran szikségessé val6 ideiglenes vagy végleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatosilletékek és egyéb koltségek a Kivitelezét terhelik.

A Kivitelez6 csak |. osztalyl minéségi (azaz olyan anyagokat, amelyek a szerzédésben és a
jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelmenyeknek megfelelnek), az épitéshez csak () a
vonatkozo jogszabdyoknak megfelelé anyagok, szerkezetet és berendezéseket haszndhat fel,
épithet be I. osztdlyd minéségben, a gyartmanytechnoldgiai utasitdsok szigorl betartésaval.
Sérilt felUlett (torétt), vagy formajaban torzult anyag (ké, fém, tveg, stb.) nem haszndlhato fel.
Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartményok hibgja az e girt
tiréshatarokon tul van — Kivitelezének a kifogés targyat képez6 anyagot, szerkezetet, szerel vényt
sth. sgjét koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegti csere nem moédosithatja a szerzédés
szerinti atadasi hataridét és akivitelezoi dijat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasiban biztositani
kell a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban, miiszaki el6irasokban eldirtakat. A szikséges
minéségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
és beépitésének, ennek soran a teljesitmeény igazolasénak részletes szabélyairdl szolé 275/2013.
(VI11.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfel el 6en alkalmazni kell.

A beruhdzas kivitelezési kortilményeire vonatkozo, kilso szervek altal hatosagi jogkorben adott
jogszerti utasitésokat a Kivitelezé koteles megfeleléen végrehajtani és arrdl a Megrendel 6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé koteles a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képvisel6je Utjan biztositani a
szilkséges felligyel etet és iranyitast a kivitel ezés folyaman.
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Kivitelezd kotelessege a munka megkezdése el 6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavegzés
vérhatoan akadalyoztatassal, vagy a részikre biztositott szolgaltatasra hatdssal van, megjel6lve az
akaddlyoztatés idotartamét, targyédt. Jelen pontban meghatérozottak megszegésebdl eredd
karokért aKivitelezo afelelds.

A Kivitelez6 elegendé szamu képzett és tapasztalt vezet6ét és iranyitdt, tovabbd szakképzett,
betanitott és segéd munkaerét koteles biztositani. Az dltala alkalmazott személyzet és munkaerd
vonatkozasaban koteles betartani és végrehgjtani a mindenkor érvényes munkgogi,
munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabayokat is.

A Kivitelez6 koteles betartani minden torvényt, illetve altaldnos érvényi jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a beruhézas kivitelezésevel, megval Ositésaval, a
hibak kijavitasaval, ateljesitend6 adatszol galtatasokkal és a fizetendé dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelez6 kotdles kéartalanitani a Megrendel6t minden olyan szankcié esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéseért jogerésen barmely szerv vagy hatdsag
megallapit. Koteles megovni és kértalanitani tovabbd a Megrendel 6t minden igennyel és peres
eljérassal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, védett név vagy mas veédett jogok
megszegése miatt merll fel barmely Kivitelezoi tevékenység kovetkeztében.

A miiszaki dokumentécidban (engedélyekben, tervekben) foglalt feltételektsl torténd eltéréssel
kapcsolatos kovetkezmenyek és birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelez6 részérél elkovetett
hibakbdl fakadnak, a Kivitelezét terhelik. Vita esetén az e- napl6ban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és mas kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével Gsszefliggésben felmertilnek, tobbek kdzott:

- al91/2009 (1X.15.) Korm. rendel et betartasaval kapcsolatos koltsegeket,

- szakfelligyeletek koltségét (adott esetben),

- jotélas és szavatossagi idére szl 6 koltségét,

- szabadalmi dijak, terlilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentécio csatoldsdval,

- épités megkezdése el 6tti allapot felvétel elkészitésének koltsegét,

- és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmertlo, a létesitmények rendeltetés szerinti

megval 6sitasahoz és hasznélatba vételi engedély megszerzésehez sziikséges koltséget is.

A Kivitelezének az anyagok és eszkzok mozgatését és tarolasét Ugy kell végrehgjtania, hogy az
igénybe vett kozterlletek és azok mitargyai karosodast és seriilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett koztertletek helyredllitdsval kapcsolatos minden tevékenyseg a Kivitelezé feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelezd sgja koltségén tartozik biztositani a munkatertlet ellenérzését, megtenni az 6sszes
ésszeri |épest a kornyezet vedelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevekenységek vonatkozéasaban,
valamint elkerilni a személyek, kozvagyon vagy masok kardt és serilését, amelyet a
|égszennyezés, zaj vagy egyéb karos kornyezeti hatas okoz.

A bontashol és épitéshsl szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés terlletérél hatOségi
engedéllyel rendelkezé, rendezett lerakdba kell el szdllitani, és be kell tartani a vonatkozé
45/2004. (V11.26) BM KVVM "az épitési és bontés hulladék kezelésének részletes szabalyairdl”
sz0l6 egyttes rendel etet.

A felvonulés jellegii szolgaltatasok és |étesitmények megvalOsitdsa — amennyiben szilkkséges a
teljesitéséhez - a Kivitelez6 feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulas terliletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket e kell bontani, és az eredeti alapotot
helyre kell dlitani.
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A kivitelezés soran a Megrendelé képviselgjével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruhazés el6készitésekor el6re nem lathato, de az épitkezés alatt felmerlil6
kérdésekben a megfogal mazott alapveté Megrendel 6i irdny és szempont érvényesiilhessen.
minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendel6vel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozo
rendelkezéseinek betartdsa mellett.

A Kivitelez6 jogosult és koteles a munkatertiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valo
alkalmassagot megvizsgdlni, a Kivitelezé koteles egyuttmiikodni a Megrendel6vel, az esetleges
hianyossagokat jegyzékonyvben (e-napl6) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel 6 figyelmét a
hidnyossdgok megsziintetésere. Koételes tovabba a Kivitelezé vizsgalni, hogy a munkaterileten
kordbban végzett munk&k esetleges hiba vagy hidnyossdgai nem akaddyozzak-e a
munkavégzést.

Kivitelez6 koteles a vonatkozd jogszabadly (191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet) hatdlyos
rendelkezéseinek megfelel6en az épitésiigyért felel6s miniszter dtal mikodtetett internetes alapl
elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: e-napldt) naprakészen vezetni, és azt az épitési
munkaterll eten hozz&férhetove tenni.

A Kivitelez6 koteles kozremitkodni abban, hogy az e-napld megnyitasara a munkatertilet atadas-
atvétel ének napjan megtorténjen.

A munkaterileten vegzett munkak jogszabaly szerinti vegzéséért a Kivitelezo a felelés, igy
kilondsen a balesetmentes munkakorilmeények megteremtéseért, az alkalmazottak jogszerii
foglalkoztatasaért.

A beépitett szerkezetek vedelmérdl a kivitelezés ideje aatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténé szilksegszerti karbantartésat, mikodtetését akkor
isel kell végezni, ha erre amiiszaki dokumentéciéban nincs utal as.

A kivitelezd feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden:
a) az epitdipari kivitelezés tevékenység megkezdésekor a Megrendel6tél az épités
munkateriilet atvétele,
b) az épitési napl6 megnyitésa a jogszabalyokban meghatarozottak szerint,
C) az épités munkater Ul eten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisegenek és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési naploban,
d) annak folyamatos ellendrzése, hogy a hat0ségi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
allnak-e (adott esetben),
€) az épités soran mar meglévo, illetve eldkerllé természeti, kulturdlis 6rokségi, épitészeti
értékek megorzese,
f) annak biztositdsa, hogy az épitési munkatertleten csak olyan személyek tartézkodjanak,
akik a kivitelezéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és
az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak ellenérzésében és
iranyitasaban,

A Kivitelez6 a kivitelezés munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkésobb a szerzédéskotés idépontjara — felel sseghiztositést koteles kotni, vagy a meglévé
felel6sség biztositését jelen beruhdzasra is kiterjeszteni. Az el6irt biztositas értéke: legaldbb 100
millié Ft/ év és 50millid Ft/ karesemény, melynek le kell fednie a szerzédés teljes idotartamat.

Kivitelez6 az atala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhazas
Kivitelezése miatt az atadas — éavétel megtorténtéig akar egyetlen személy is al Kivitelezé
alkalmazasaban. Megrendel6 felszdlitéséra, Kivitelezé koteles bemutatni a biztositas dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.
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Abban az esetben, ha a Kivitelezé gy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfelel6en a
biztositas dijak rendszeres fizetésével a szerzédés fenntartasét, valamint a kotvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendel6t errél nem értesiti, akkor koteles Megrendel6 —
biztosito atal meg nem téritett — kérét teljes egészében megtériteni.

Kivitelez6 az elfedésre kerlil6 részekrél az eltakaras el6tt legaldbb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendel6, ill. Megrendel 6 képvisel6je részére. Ha Megrendel 6, ill. Megrendel6 képvisel6je az
eltakarasrdl idében nem kapott értesitést, a feltards miatt felmertlt koltséget a Kivitelezének kell
dlnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelezé6 nem
mentesl a felel6sség adl azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta, vagy
nem megfelel6en végezte.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a szerzédest a Kivitelezo, (Kivitelezéknek) kell teljesitenie.
A teljesités soran az alvalakozoi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg Kivitelez6(k)
sgjat teljesitésének aranyat, azaz az 50%-ot.

A Kivitelez6 azt is tudoméasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevé avalakozé sem vehet
igénybe sgjét teljesitésének 50%-a meghaladd mértékben tovabbi kozremiikodot, és kifejezetten
kotelezettseget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkotends szerzédés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelez6 szerzodéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvalakozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékakent legfeljebb a szerz6dés szerinti,
afa nélkil szamitott ellenszol galtatas 10-10%-at elérd biztositékot kéthet csak ki.

A Kivitelezé ateljesités soran igénybe vett alvallalkozdk és bevont kbzremiikddok magatartasaért
Ugy felel, minthamagajéart volnael.

A Megrendel6 nem korl&tozza a Kivitelezé jogosultsagat alvélalkozo bevonasara. A Kivitelezo
azonban legkésobb a szerzédés megkotésének idépontjaban kdteles a Megrendel 6nek valamennyi
olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzdés teljesitésében, és - ha a megel 6z6
kozbeszerzés eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyditt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atalaigénybe venni kivant alvallalkozd nem all kizér6 okok hatédlya
alatt.

A Kivitelezé a szerzédés teljesitésének idétartama alatt kételes a Megrendel 6nek minden tovabbi,
a teljesitésbe bevonni kivant avallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejdentéssel egylitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atalaigénybe venni kivant alvallalkoz6 nem al kizaré okok hatdlya
alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhdzasok kodzbeszerzésének részletes
szabélyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel 6 (vagy a
nevében eljaré személy) a szerzédeés teljesitésének ellendrzése sordn az épités napld adatai
adapjadn ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a 34.-39. pontokban foglaltaknak megfelel6
alvallalkozd vesznek-e részt, és az alvallakozdi teljesités aranya nem haladja e meg az ott irtakat.
Ezen kotel ezettseg megszegése sulyos szerzédésszegésnek mingsul!

A Kivitelez6 az gjanlatdban az aldbbi alvalalkozokat mutatta be, akiket az aldbbi teriilteteken
kivan bevonni:
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A Kivitelezonek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg avélakozdja ellen cséd- felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtés ejaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendel 6t értesiteni, ha sgjat cégében, vagy alvalalkozdjana a jelen szerzédés
maradéktalan teljesitését megel6zéen tulgjdonos vatozésra, illetéleg jogutddiasra, jogok és
kotelezettségek atszéllasira, szétvdlasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra kerdl sor. A
Kivitelezb felel6s az értesités elmulasztasabol eredo kérért.

Amennyiben a Kivitelezg kilfoldi adbilletéségii, Ugy koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsege szerinti addhatésagtdl a magyar adohatOsag
kozvetlenll beszerezhet a Kivitelezére vonatkozO adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

A szerz6do felek megdllapodnak abban, hogy idoben tgjékoztatjak egymast, nem csupan a jelen
megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrél (tény, adat, kbrilmeény),
amely a szerzédés teljesitésére kihatassal |ehet.

VI. A Megrendel6 kotelezettségel ésjogositvanyai:

1

Megrendel 6 koteles Kivitelezd részére az aldbbiakat biztositani:
e azideiglenesviz, csatorna és elektromos csatlakozas pontot
e amunkavégzésre alkalmas munkateriiletet.

A Megrendelé koteles a munkateriletet munkavégzése alkalmas alapotban a Kivitelezo
rendelkezésére bocsdtani a szerzédéskotést koveté legkésébb 15. munkanapon, és ezzel
egyidejiileg a szikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentaciét atadni,
kivéve, amit a Kivitelez6 m& megkapott, vagy aminek az elédlitésa a szerzédés szerint a
Kivitelezo feladata.

A munkaterllet atadas-étvéetelének napjdn a Megrendel6 - a Kivitelezével egyittmiikédve -
koteles gondoskodni az e- épitési napld megnyitésardl.

A Megrendelé a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezé szdméra utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitasok azonban dsszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelezo
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a
szerzédéssel dsszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendel6 jogosult a munkdatokat a Kivitelezé koltségére barmikor felfliggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
e amunk&k iranyitasat nem aKivitelezé ajanlataban megjel dlt személyek végzik,
e akivitelezés nem amiiszaki €l6irdsokban foglaltaknak megfelel 6en torténik,
o aKivitelezé6 barmely mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjel6lt és a
Megrendel 6 elfogadott.

Amennyiben a felflggesztésre a Kivitelezé hibgdbdl kerdl sor, a felfliggesztés idétartama aatt a
Kivitelez6 koteles a kivitelezés ala vont terlletek, berendezések, anyagok, |é&esitmények allagat
megovni, tarolni, és biztositani barmely romlés, veszteség vagy kér elkeriilése érdekében.

Amennyiben a felfiiggesztés nem a Kivitelezé hibgja miatt valt szilkségessé, ugy a Kivitelezo
jogosult a felfliggesztés alatt felmerllt jogos koltsegeinek (allagmegdvéas koltsége, a gépek,
munkaer6 elmaradt haszna stb.) a Megrendelé datali megtéritésére, valamint a kivitelezés
hatérid6 indokolt mértékii meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibgjanak eredmeénye és 30 naptéri napnal tovébb
tart, Ugy a Kivitelez6 kezdeményezheti a szerzédés felbontasat.
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A Megrendel6 koteles a Kivitelezé e- naploban térténd azonnali értesitésére, ha a szerzédésben
meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezés szakasz ellenértékének rendelkezésre alo
fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegend6 a még hatra lévé szerzédés szerinti
kivitelezéi dij teljesitésére.

VII. A miiszaki dtadas-atvétel:

1.

2.

10.

11.

Az épitési tevekenyseg befe ezésekor miiszaki dadas-avételi folytatnak le afelek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti (kivitelezés munkakat a jelen
szerzédésben, a jogszabdyban eloirtak és a kivitelezés dokumentécidban meghatarozottak
szerint elvegezte), ugy koteles arrdl a Megrendel 6t 15 nappal elére, az e-fénapldban értesiteni
(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel6 az dtala szilkségesnek tartott
vizsgdlatokat a készre jelentett |étesitményen el tudja végezni.

A Megrendel6 az atadas-atvételi eljarasra a jogszabayban el6irtak szerint koteles meghivni az
illetékes dsszes hatdsagot és szakhatdsagot.

A miszaki dtadasi-avételi eljaras résztvevoit a Kivitelezo atal jelzett idépontra a Megrendel 6
hivja 6ssze.

Ha a Kivitelez6 irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az atadas-atvételi eljaras
megkezdésere meghatarozott hatéridot kdveto tizendt napon bellil nem kezdi meg az dtadés-
aveteli eljardst, vagy megkezdi, de 30 napon bellil nem fejezi be, a Kivitelezé kérésére a
teljesitésigazol ast koteles kiadni.

A miszaki dtadas-atvételi eljards megkezdésére akkor kerllhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészllt mi (az épitmény) késziiltségi foka olyan szinti,
hogy az esetlegesen fennallo hibak és hianyossagok, illetve azok kijavitasa vagy potldsa nem
akaddlyozza a rendeltetésszer(i hasznal atot.

A skertelen éadés-atvételi ejards koltségei kivitelezot terhelik. A Kivitelezé jotallas és
szavatossagi kotelezettségel a sikeres miiszaki dtadas-atvétel napjatol kezdédnek.

A Kivitelezé szavatolja, hogy a szerzédessel kapcsolatban Megrendel 6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi vagy szomszedos jogok, vagy barmilyen mas
egyeb védett jog megsertése miatt felmertlhetne. Minden ilyen eljéras teljes koltség kihatédsa a
Kivitelezot terheli.

A veégleges miiszaki atadas — éavételére torténo felhivés feltétele valamennyi szikseéges az
épitésligyi jogszabdyokban eldirt dokumentacio étadasa. A Kivitelezd legkésobb az atadas-
atvételi eljaras megkezdéséig Megrendel 6nek dtadja a komplett Megval 6sulési dokumentéciot.

A teljesités igazolés kiallitasara a miiszaki ellendr részérél akkor kerlil sor, ha a szerzédés térgya
szerinti épitéipari kivitelezési tevekenység a szerzédésben és jogszabdlyban eléirtak alapjan a
mitiszaki dokumentéciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megval 0sult, és a teljesités
megfelel az el6irt miiszaki és a szerzédéshen vallalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzéknek.

A miszaki aadas-avételi eljards sordn legkésobb az e-jegyzokonyvbe felvett hibék,
hianyossagok kijavitésaig a Kivitelezé6 Megrendel 6nek atadja az aldbbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontds hulladék tarolasara, elszallitdsdra vonatkozo hulladék-nyilvantartd
lapot,
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12.

13.

14.

15.

16.

b) a tényleges megvadsuldsdnak megfelel6 modositést is tartalmazé megvaldsitas
dokumentéciot,

c) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épittet6 szamara a rendeltetésszerii és biztonsadgos hasznalatot igazolja és a

hasznélatbavételhez szilkseges.
d) aMegrendel6t megilleté e-napld mellékleteket:

o afobb épitményszerkezetek kezelési Utmutatojat, hasznalati utasitést,

o Uzemeltetés, haszndlati és karbantartasi utasitédsokat,

. anyomasproba jegyzékonyveit (adott esetben),

° amérési jegyzokonyveket és az elvegzett mikoddés probak jegyzokonyveit,

. a villamos berendezés elsé felllvizsgaatanak eredményérdl készitett mindsito
iratot,

. a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotéllés
jegyet,

o az épitmény haszndlatéval dsszefliggd késsbbi munkakhoz kapcsol 6do biztonségi

6és egészségvédelmi tervet.

A Kivitelez6 a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendel 6 szamara tortéend
atadését az e-naploban tortend rogzitéssel teljesiti. Azon dokumentumokat, melyek tekintetében
az elektronikus forméaban torténd atadas tovabbi joghatés kivaltasara (igény érvényesitésre) nem
alkalmas (mert pl: nem eredeti az okirat) a Kivitelezének papir alapon kell tadnia.

Tovabba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfelelé6 példanyban,
amelyek a szerzodeésszerii teljesités elbirdéasahoz és a létesitmények végleges Uzembe
helyezéséhez szilkségesek. Felek egybehangzdan rogzitik, hogy - figyelemmel haszndlatba vételi
engedély megszerzéséhez szikséges feltételek biztositésdhoz fiiz6dé aapveté Megrendel6i
érdekre — a Megrendel 6 a teljes beruhdzas étvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6
az e pontban felsorolt és a jogszabdyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre
nem bocsédtja, és az elkészilt |étesitmény nem alkamas a rendeltetésszerli és biztonsagos
haszndlatra.

A Kivitelezo teljesitése akkor hibétlan, ha a jelen szerzodésben foglalt munkakat hataridére és a
kozbeszerzés eljarasban kiadott tervdokumentécioban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megallapitott minéségi kovetelményeknek, valamint a megvalGsitas ideje aatt érvényben 1évé
hazai és EU-s normativaknak, miiszaki el6irasoknak, szabvanyoknak megfelel6 minsségben
elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett |étesitmény (mi)
rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben eldirt szilkséges dokumentumokat a Megrendel 6nek
atadta, és az épitmény (mii) alkalmas a hasznal atba vételi engedély megkérésére.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy a hatdésagok, szakhatésagok, kezel6k, Uzemeltetok,
tulgdonosok el dirdsaiban foglalt — bizonyithatéan a Kivitelezé6 mulasztasabol eredé — hibakat,
hianyossadgokat, attol fuggetlenul, hogy a miiszaki étadas-évételi ejaras sikeres lezarasa
megtortént, a szerzédeés keretén belll koteles a Kivitelezéi dij terhére kijavitani, potolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelezonek megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az atala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel 6ségére, valamint az elvégzett munkék szakszeriisegére.

A Megrendelének haladéktalanul és irdsban kell értesitenie a Kivitelezét a jotallas ésivagy
kellékszavatossag alapjan felmertil 6 barmely igényérdl, kdvetel ésérol.

A felek ajotalas id6 elsé évének lejartakor és a vallat jotallés id6 lejartakor utd-fellilvizsgalati
eljarast tartanak. Az uté-felUlvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti el és meghivja arra a
Kivitelezot. A meghivét az eljards megkezdésének napjét megel 6z6en 15 nappal kell megkdildeni,
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mellékelve ahhoz a Megrendel 6 altal dsszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljéarasrél a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokonyvben fel kell tintetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelezo dta elismert
hibak kijavitasara, illetve hianyok pdétlaséra valalt hataridot, amely 20 napna hosszabb nem
lehet.

17. A valat jotalés ido learta 20 nappa megel6zéen a felek az uto-felllvizsgdlati eljarésra

meghatarozattak szerint Ujabb felUlvizsgdlatot tartanak, és jegyzékodnyvezik az esetleges hibakat,
és hianyossagokat, melyek kijavitasara a Megrendel6 maximum 20 napos hataridét tiz ki a
Kivitelezé6 szaméra.

VIIl. A felek képviseléi, az e-naploba bejegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kiallitasara
jogosult:

A Megrendel 6 képviseldje: A Kivitelezé képvisel6je:

Név: Név:

Cim: Cim

Telefon: Telefon:

Fax: Fax:

E-mail: E-mail:

NUJ széma: NUJ szédma:
Miszaki ellendr: Felel6s miiszaki vezets:

Név: Név:

Cim: Cim:

Telefon: Telefon:

Fax: Fax:

E-mail: E-mail:

NUJ széma: NUJ szdma:

I X. Szerzodést biztosito kotelezettségek:

1.

K ésedelmi kotbér:
A Kivitelez6 arra az esetre, ha 6 vagy avallalkozoja olyan okbdl, amelyért felel6s késedelembe
esik a300.000 Ft / naptari nap mértéki késedelmi kétbért valal.

A kotbér maximalis mértéke a nettd szerzédéses & 30 %o-a.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertl sor, a Megrendel 6 tovabbi 30 napos pothataridét
tiiz. Ezt kovetéen, ha a Kivitelezé tovabbrais késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja
a kotbér maximumat, a Megrendel 6 fenntartja maganak ajogot, hogy a szerzédestél elédljon, vagy
azt felmondja.

MeghiUsulas kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha a szerzédés a Kivitelezonek felréhatd okbdl meghitsul, mert a
Kivitelezd a szerzédés teljesitését egydtalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be
szerzédésszeriien, vagy mert a Kivitelezének felrohatd okbdl a Megrendel6 a szerzédestsl elal,
vagy az felmondja a netto gjanlati ar 35 % -anak megfelelé mértékii meghilsulési kotbért koteles
fizetni.

Hibés teljesitési kotber:
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A Kivitelezo &ta 1 -2. étékelés rész-szempont keretében megajanlott intézkedések
elmulasztdsa, vagy be nem tartasa esetén a Kivitelez6 minden meg nem valositott, vagy
elmulasztott intézkedés esetén 50.000 Ft /intézkedés/nap hibés teljesités kotbért fog felszamlolni,
az intézkedés potlasig éy vagy a hibakijavitasaig.

Jotallas idejére nyuijtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (meggjanlott) jotallas idejére a nettd valalas ar 3 % -anak megfelelé
mértékti azaz ................ ,- Ft Osszegii pénziigyi biztositékot kell nydjtania.

Ennek megfelel6en a Kivitelez6 koteles a végszamla benyujtasaval egyidejiilleg a 3 %-0s mértékii
biztositékot szolgdtatni a Megrendel6 részére, aminek a skeres miszaki &tadés-avétel
idopontjatol a valalt jotalas id6 vegig, amennyiben okirati formaban kertl a biztositék
rendelkezésre bocsatasra Ugy tovabbi 40 napig kell lehivhatonak lennie.

A jotalas idészakra vonatkozd biztositék megfelelé formaban és hataridoben valo atadasa a
Megrendel6 részére a végszamla benyljtésanak feltétele. Amennyiben a vallalt jétdlas id6
végéig nem kerlil a biztositék lehivasra, a jotéllas id6 |gjartakor tartando felllvizsgdlati eljaras
sikeres lezarultd kovetéen a Megrendel6 5 munkanapon belll gondoskodik a biztositék
felszabaditasardl, illetve visszautal asarol.

A Megrendel§ lehetéve teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatarozott része a Kivitelezének a
teljesitésért vagy részteljesitésert jard ellenértékbdl visszatartas Utjan is biztositasra kerllhet,
amelyre az Ovadek szabdlyait kell megfelel 6en alkalmazni.

A Kivitelez6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban az €l 6irt
Osszegben és id6tartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell allnia

X. Jotallas, szavatossag:

1

A Kivitelez6 a sikeres miiszaki &adas-atvételi jegyzokonyvben megjeldlt idéponttdl szamitottan,
ahibétlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

A jotdllas idotartaman belll a Kivitelezo a Megrendelé dtal jelzett, a rendeltetésszeri és
biztonsagos hasznédlatot akadalyozo, a hibés teljesitéssel 6sszefliggé munkarészek kijavitését, -
amennyiben az idéjards a javitasi technolégiat lehetévé teszi — 3 munkanapon belll koteles
megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon belll befejezni.

A Kivitelezé jotéllas kotelezettsége ......... évig (megajanlas szerint) al fenn, amennyiben
jogszabaly hosszabb jétdléas idorél nem rendelkezik.

A véllalt jotdlas idétartamon tul Kivitelezonek vallalnia kell a vonatkozo jogszabal yokban el 6irt
kotelezé alkalmassagi idoket.

Haajotalas id6 aatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (a miiben), aKivitelezo koteles
azonnal és sgjat koltségén megjavitani, cserével vagy més modon helyrehozni a hibét, vagy a
hiba dta okozott barmilyen kért. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felelés a munka
barmilyen hibgjanak vagy a bekovetkezé karoknak javitésbért, cseréjéért vagy jovatételéért,
amennyiben azok okéat az alabbiak egyike képezte:

(@ A nem megfelel6 kezelése és karbantartasa a Megrendel6 atal (ha a Megrendel6 a dolog
karbantartdsara vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelez6 e tekintetben
tajékoztatas kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerii hasznal at;

(c) Vismagjor eredménye.
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Amennyiben a beépitett termék vagy berendezés gyartdja altal adott jotdlas id6 lgart, de a
Kivitelez6 szavatossagi ideje meég nem, Ugy ajavitads koltseget a Kivitelezo viseli. A jotallas nem
vonatkozik atermészetes elhasznal 6dasra.

Kivitelez6 a jotaléasi/garancidlis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szerepl6vel torténd rendszeres karbantartéshoz, ha a vonatkozd jogi szabayozas |ehetévé teszi,
hogy az adott berendezés karbantartasaért felel 6s szervezetet az (izembentartd szabadon val assza
ki.

X1. Szer z6désszegés és a szer z6dés megsziinése:

1

A Szerzédésben meghatérozott eldlas okok bekdvetkezte esetén a Megrendel 6 a Kivitelezéhtz
intézett egyoldali jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attol elalhat. A
Megrendel6 jogszerti felmondasa (elallasa) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhet, egyeb kartéritésre, vagy kértalanitédsra a Kivitelezé nem tarthat igényt.

A Megrendel6 azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzédést (eldlhat téle), ha a Kiviteezd
szerzédéses kotel ezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mingsiil tobbek kozott,
ha:

a) a Kivitedez6 a Megrendel6 daltal megadott ésszerti hataridén belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii kétel ezettségeinek tegyen eleget;

b) aMegrendel6 ismételt felszdlitas ellenére vagy a Megrendel 6 altal meghatérozott hatéridéig a
Kivitelezé nem teljesiti aMegrendel 6 altal adott utasitasokat;

c) az adott kotelezettségre el birt teljesitési hatarido el6tt nyilvanvalova vaik, hogy a Kivitelez
amunkét csak szamottevé késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobdl ésére tiizott méltanyos
hatérido letelte ellenére is— hibésan tudja, vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kiviteezének felréhatd olyan korilmény merll fel, amely a szerzédés rendeltetésszerii
teljesitését nyilvanval an akaddlyozza vagy meghiusitja;

e) haaKivitelezé egyéb sulyos szerzédésszegest kovet el, amely a szerz6dés hataridore torténd
befejezését veszélyezteti;

f) haa munkavégzés barmely fazisaban Megrendel 6 részérél miiszakilag igazolhato, a miiszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezének felrohato, jelentds mindségi éslvagy mennyisegi
kifogas merll fel és ennek kijavitasiban felek nem tudnak megallapodni;

g) aneki felréhatd mulasztéson tdl barmely szerzédéses kotelezettsegeét vagy azzal kapcsolatos
hatdyos magyar jogszabdyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolydsolja a
szerzédésszerii teljesitést;

h) aKivitelezé ateljesitést jogos ok nélkil megtagadja;

i) ajelen szerzédésen aapul 6 kotel ezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendel 6nek atovabbi teljesités nem all érdekében,;

J) a Kivitelezo felfuggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen csod- vagy felszamolas eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezé legfébb szerve a tarsasadg végel szamol asanak, megkezdéseérdl,
felszdmol ésanak kezdeményezésérdl hatéroz;

k) ajogszabalyon aapul6 felmondasi vagy eldlasi okok fenndllnak;

[) aKivitelezé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel 6t, vagy valétlan adatot szolgéltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett modon stlyosan kéros hatassal lehet a lényeges szerzédéses
kotel ezettségek teljesitésére.

m) jogerés elmarasztal® haté&rozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érint6
szabalysértés vagy bilincselekmény miatt;

n) mas kdzbeszerzés eljarasban a Kivitelez6 hamis adatokat kdzolt vagy az eljaras nyertesekeént
szerzédéses kotel ezettségeinek nem tett el eget;
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10.

Sllyos szer zodésszegésnek mingsiil tovabba, ha

a) a szerzédésszeges olyan kotelezettseg szer zodésszer i teljesitésenek elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendelé a kozbeszerzés eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy

b) a szerzédésszegés eredményeként a teljesités a szerzédés tartalméatdl olyan mértékben tér €,
amely - ha a felek szerzédésiiket igy moédositottédk volna - szerzédésmoédositasként a Kbt
vonatkozo szakaszal alapjan (141. 8 (6) bekezdése szerint) |ényeges mddositésnak mingsine.

Tovabb4 a Megrendel6 a szerzédest felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz6déstol eldlhat, ha:

a) feltétlenll szilkseges a szerzédés olyan |ényeges modositasa, amely esetében a 141. 8§ alapjan
Uj kdzbeszerzési eljarést kell lefolytatni;

b) A Megbizott nem biztositjia a 138. 8-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevokent
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutddl as kovetkezett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke dapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettsegszegés eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6é Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljérdsban kimondta, hogy az Eurdpa Unié jogdbdl eredé valamely
kotelezettseg tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosdg ata megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

A felmondas nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megszinteti, az azt kovetéen
elvégzett munkak megtéritésere a Kivitelezé nem jogosult.

A felmondas a Kivitelezé altali kézhezvételtdl valik hatdlyossa.

A Meghiz6 jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani - ha szilkkséges olyan hataridével,
amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Megbizottban kdzvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) apontjaban meghatérozott
feltétel;

b) aMegbizott kozvetetten vagy kodzvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) apontjaban meghatérozott
feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgdltatés
szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Meghizo koteles a szerzédest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol eldlini, haa
szerz6dés megkotését kovetden jut tudomésara, hogy a szerzodo fél tekintetében a kbzbeszerzési
eljéras soran kizaro ok alt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzés ejarasbol.

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerzédeés teljesitésere
vonatkozé adatokat, ennek keretében koteles ellenérizni és dokumentalni azon szerzédéses
kotel ezettségek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzés eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltéré teljesitést, annak okait és - adott esetben
- aszerzodéesszegéssel kapcsolatosigények érvényesitését.

A Megrendel6 koteles a Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a szerzédéses
kotelezettsegét stlyosan megszegte és ez a szerzédés felmondasahoz vagy eldlashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzédeés alapjan alkalmazhat6 egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint ha a Kivitelez6é olyan magatartasaval, amelyért felel6s, részben vagy egészben
a szerz6dés lehetetl eniil ését okozta.
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XI11. Egyéb rendelkezések:

1

10.

A Kivitelez6 és a Megrendel6 a szerzédeés idotartama alatt koteles egyuttmikodni. Az
egyUttmikodés soran szikseg szerintikoordinacios megbeszéelések alatt kotelesek egymést
tgekoztatni a szerzédeés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd intézkedések
meghatarozasardl, a hataridok kitiizésérol, felel6s személyek megjel dléserol.

A szerz6dés lényeges feltételeit érint6 kérdésekben - ideértve a felek dltal 1ényegesnek mindsitett
szerzédéses feltételeket is - kizérolag felek képvisel6i jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a szerzédést modositani, amely kizardlag irasban
tehet6 meg érvényesen.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelezot
mentesitsek az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és  annak
jogkdvetkezményei - ide nem értve a fedmondas vagy eldllas joganak gyakorlésat -
alkalmazasa aldl, amelyért felelos (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendelé atvallaljon a Kivitelezét terhelé tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul
egyeb, a szerzodés alapjan a Kivitelezét terhelé kockazatokat.

Ha a valtoztatas Kivitelezé érdekkorében allo okbdl szilkséges, a valtoztatds okozta valamennyi
koltséget Kivitelezének kell viselnie.

Kivitelezé koteles 3 munkanapon belll irésban értesiteni Megrendel 6t a szerzédés feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszam, kapcsol attartoja nevének vagy
cimének, tovabba bankszaml§a szamanak stb.) megvaltozasardl.

A Kivitelezé nyilatkozik, hogy ajelen kivitelezési szerzédés teljesitése alatt |étrejové szerzoi jogi
védelem ada es6 akotasok a Megrendelé tulgjdonaba kerliinek legkésébb a projekt
megval Ositasanak lezaruldséig. Nyilatkozik tovabbd, hogy a teljesités soran keletkezd, szerzoi
jogi védelem aa esd alkotdson a Megrendel6 terleti korldtozés nélkul, hatarozatlan idej,
kizardlagos és harmadik személynek &tadhato6 felhaszndlési jogot szerez, tovabba jogot szerez az
alkotés (terv) adolgozasarais.

Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartdsok megoérzeés idotartama lejératéig
a Kivitelezének lehetdvé kell tenni a Megrendel s, az Allami Szamvevészék, a Korméany éltal
kijelolt belsd ellendrzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. toérvény
szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, valamint a Kbt. és az dlamhaztartasrol szolé 2011 évi
CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérz6 szervezet torvényes vagy
meghatalmazott képvisel 6inek a beruhdzéashoz kapcsol6dé nyilvantartasok, szamlak, a beruhdzéas
megvalésitasat  igazol6 okmanyok, bizonylatok helyszinen torténé ellenérzését vagy
konyvvizsgélatét, azokrol masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezé vit§uk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kozremiikodest, illetve jogvitgjukat nem eseti vagy élando valasztott
birésag elé terjesztik, hanem a Megrendel6 székhelye szerinti illetékesseggel és hataskorrel
rendelkezé birdsag illetékességét kotik ki.

A jelen szerzédéshen nem szabdlyozott kérdésekben a Kdzbeszerzési térvényben foglaltak és a
Polgari Torvénykonyv vonatkozd rendelkezései, tovébba a vonatkozOd egyéb jogszabdyok
el6irdsal az iranyadoak.

Felek mentesilnek a nem szerzédésszerii magatartds negativ kovetkezményel aol, ha
bizonyitjék, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezetheté vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettseg teljesitését Vis maior koérilmeény akadalyozta. Az
ilyen korulmeny felmertlésekor a korilmeényekre hivatkozni kivané fél a mask felet
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haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior koérilményt az arra hivatkozd fél az illetékes
kereskedelmi kamaréval igazoltatni koteles.

11. A szerz6dd felek rogzitik, hogy a kozottik létreott jelen szerzédés valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges kordbbi megallapodésok hatdlyukat

vesztik.
12. Jelen szerzédes amindkeét fél altali cégszerti alirast kdvetéen lép hatdlyba.

Jelen szerzédés 5 példanyban készilt, melybsl 3 példany a Megrendel6t 2 példany a Kivitelezét illeti
meg.

Dunakeszi, 2016. ......ccveeeiie i

M egrendelé Kivitelezé

18



		2016-06-08T15:43:11+0200




