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Gépészet

2017/03 - G - 100
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2017/03 -G - 103
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2017/03 - G - 108
2017/03 -G - 109
2017/03 - G - 110
2017/03 -G - 111
2017/03 -G - 112
2017/03 -G - 113
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2017/03 - G - 115
2017/03 - G - 116
2017/03 - G - 117
2017/03 - G - 118
2017/03 -G - 119
2017/03 -G - 120
2017/03 -G -121
2017/03 -G - 122
2017/03 -G -123
2017/03 -G - 124

Mellékletek

MUSZAKI TERVEK

Nyomvonalrajz
Keresztszelvény
Hossz-szelvény

El6reszigetelt vezeték elemkiosztasi, parnazasi és

kapcsolasi terv

Keresztezb kabelek védelme
Falatvezetési terv

Cs6 jell meglévé akna bontasi terv

Cs6 jell meglévé akna tervezett allapot
Cs7 jell meglévé akna bontasi terv

Cs7 jell meglévé akna tervezett allapot
Cs8 jell meglévé akna bontasi terv

Cs8 jell meglévé akna tervezett allapot
Cs9 jell meglévé akna bontasi terv

Cs9 jell meglévé akna tervezett allapot
Cs9+ jelll meglévd akna bontasi terv
Cs9+ jell meglévd akna tervezett allapot
Cs10 jeli meglévé akna bontasi terv
Cs10 jeltd meglévd akna tervezett allapot
Cs11 jell meglévé akna bontasi terv
Csl11 jeltd meglévd akna tervezett allapot
Cs12 jeli meglévé akna bontasi terv
Cs12 jell meglévé akna tervezett allapot
Cs13 jell meglévé akna bontasi terv
Cs13 jell meglévé akna tervezett allapot
Provizor vezeték nyomvonalrajz

— Tervezbi nyilatkozatok,

— Kaoltségvetési kiiras
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1. ELOZMENYEK

Dunakeszi varosban a h@szolgaltatast jelenleg 6nallé héforrassal ellatott rendszer
alkotja a Tallér utcai kazanhazakbdl ellatva. Dunakeszi Kozuzemi Nonprofit Kft. a
korabbi években hétermelés racionalizalasara iranyuld korszerUsitést veégzett.
Dunakeszi Kézuzemi Nonprofit Kft. a tavhérendszer primer tavhévezetékek cseréjére
vonatkozd fejlesztést iranyozta el6, melynek egyik legfébb célja a hdveszteség
csokkentése, valamint az Uzemeltetési koltségek csokkentése.

A felhasznalasra kerul6 korszeri, el6reszigetelt, kozvetlenll foldbefektethetd
muUanyag koOpenycsoves rendszer szamos kedvez6 tulajdonsaggal rendelkezik,
amelyek kozul a legfontosabbak a kivalé hészigetelés, a nagy teherbir6 képesség,
gyors és alacsony koltségil vezetékfektetés, a hibaérzékel6 rendszer és a hosszu
élettartam.

A tervkészitést megel6zéen Megbizoval a miszaki megoldast egyeztettuk. A
tavhéhalozat felujitasanal az Uj elbreszigetelt tavvezeték tdbbnyire a régi
tavhévezeték elbontasat kdvetben azzal azonos nyomvonalon kerul megépitésre.

Kiviteli terv csak valamilyen konkrét gyartmany figyelembevételével készitheté.
Ennek a tervnek a kidolgozasanal LOGSTOR gyartmanyu elemekkel szamoltunk. A
palyaztatas eredményeként mas gyartoi csévezeték beszerzésére kerul sor, ezen
tervdokumentaciét a csdvezeték szallitd miszaki eléirasai szerint fellil kell vizsgalni,
szukség szerint modositani kell a tavhévezeték szakagi tervezbjének bevonasaval.

2. MUSZAKI LEIRAS

2.1. A tervezett vezetékek adatai

2.1.1.A vezetékek mérete: 2xXDN65/2140,
2xDN80/2160,
2xDN100/2200,
2xDN125/2225,
2xDN150/2250.

2.1.2. Cs6gyartmany: Kozvetlenul foldbe fektethetd
eléreszigetelt vezetek,

2.1.3. Szallitott kdzeg: melegviz,

2.1.4. Névleges hémérsékletlépcsé: 100/65 °C,

2.1.5. A vezeték névleges nyomasfokozata: 16 bar

2.1.6. A vezeték hoszallitasa:

Jelen tervdokumentacié a helyszini felmérések, geodéziai bemérések alapjan,
valamint a Dunakeszi hészolgaltaté. altal atadott szakagi, fellelhetd
tervdokumentaciok felhasznalasaval készult.

A tervezés stadiumaban a fel nem mérhetd, hozza nem férhetd részek (védécsovek,
vasbeton véddcsatornaban vezetett csévezetékek pontos helyzete, egyéb 6sszekotd
tavhbvezetéket keresztez6 kozmil vezeték, kabel pontos magassagi elhelyezkedése)
a terven a feltételezett allapotnak megfelelden szerepelnek, ezért az épitési
megoldas kialakitasakor e tény figyelembevétele szikséges, |ényeges eltérés
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észleléesekor a tényleges helyzet szerinti megoldast a tervezbvel el6zetesen
egyeztetni kell.

Ahol a tervezett vezeték kozelében a nyomvonalrajzon lathatéan vele parhuzamosan
egyeb kozmivezetékek vannak, kutatd arkokban el kell végezni a kozmulvek
feltarasat. A tényleges adatokat rogziteni, majd a tervezével ismertetni kell, hogy a
tervek ellenérzése, esetleg szukséges pontositasok elvégezhetbek legyenek.

A vasbeton véd6csatorna tényleges méreteit és allapotat, ahol az uj tavhévezeték a
védbcesatorna oldalfalai kdzé kertlnek lefektetésre a csévezeték kiszerelése utan
ellendrizni kell, hogy a tervben el6iranyzott csévezetéki telepités megvalosithaté-e.
Kivitelezéskor elsédlegesen a kiviteli rajzi terv, valamint a mlszaki leirasban foglaltak
szerint kell az épitési munkakat elvégezni. A koltségvetési kiirasban szerepeltetett
tételek és mennyiségek elGiranyzatok. A Kivitelez6kkel torténd vallalkozoi
szerz6dések kotéseénél gondoskodni kell arrdl, hogy a kivitelezés idején, miszaki
szlkségességbdl felmerlld potmunkak fedezésére a vallalasi 6sszegben tartalék
keret legyen biztositval!

Felhiviuk a figyelmet, hogy a tavhdszolgaltatéi adatszolgaltatas és a helyszini
geodéziai bemeérés, valamint az egyes kd6zmil szolgaltatok adatszolgaltatasai kdzott
jelentés eltérés adddott. Sok helyen a bemért tavflitési védécsatornat magassagilag,
annak szelvényében gaz, viz és egyéb kdzmivek keresztezik. A meglévé kdzmivek
valés helyzetét kutaté arkok kell feltarni és a feltart adatok alapjan kell a
tavhévezeték nyomvonalat kijeldlni.

2.2. Bontasi munkak osszefoglalé ismertetése

Fel kell készllni, hogy az épitési munka végzésével egyidejlleg a gépészeti elemek,
csOvezetékek szakszer(i, balesetmentes és kornyezetkimélé bontasat is el kell
végezni.

A munkaarok kiemelése és ducolasa utan kerul sor a vasbeton véd&csatorna
fedlapjanak leemelésére.

Ezek utan kerllhet sor a régi vezetékek bontasara, ami a vagasi helynél lévd
hészigeteld és védéréteg vagasi helyigénynek megfelelé hosszusagban vald
eltavolitasa utan kezdédhet meg. A vagas helyétdl a hészigetel6 anyagot és annak
védéburkat tavol kell tartani. Kulondsen ugyelni kell erre a bérlemez burkolattal
ellatott cs6vezetékek bontasanal. A csé elvagasa flrészeléssel, vagétarcsaval vagy
langvagassal torténhet. Vagas el6tt a levagandd csbszakaszt ala kell tamasztani,
hogy annak leesése ne okozzon balesetet.

A kivagott cs6szakaszt, a fix csétartd helyeken a fix csatlakoztatasok feloldasa utan a
vasbeton csatornaszelvénybdl emeldgéppel kell eltavolitani. Kiemeléskor a
csatornaszelvényben, illetve az emelés korzetében tartdbzkodni szigoruan tilos! Kézi
cs6kiemelés a fokozott balesetveszély miatt kerulendd!

A kitermelt csOvezetékeket a deponalni kell. A depdhoz szétcsuszas ellen
megbizhatd hatarol6 elemeket kell beépiteni.

Mivel a vagas utan a csoOvek végei magas homérsekletliek, ezért a lehdllés
idépontjaig figyelmezteté tablat kell elhelyezni és a megkdzelitésiket meg kell
akadalyozni.

A vezetékek darabolasanal a szallithatdé méreteket figyelembe kell venni. Tobb
gyartasi hosszusagu csO egyuttes kiemelése csak kulonleges biztonsagi
intézkedések mellett torténhet, amennyiben a darabolas jobb koérdlmények mellett
végezhet6 kiemelés utan.
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A csbvezetékek folyamatos kibontasa utan kell kibontani a csétartdé elemeket. Ezek
kiemelésénél ugyanolyan o&vorendszabalyok betartasa szikséges, mint a
cs6vezetéekeknél.

A kibontott cs6 és szerelvény anyagokat folyamatosan kell elszallitani a tertletrél. A
terlletet ahol a bontott anyagok atmeneti tarolasa torténik megfelel6 keritéssel
védeni kell, mivel az épités lakdépuletek mellett torténik, ahol gyerekek és felnéttek
allandé megjelenésével kell szamolni.

A hészigetelés bontasat a koltségvetési kiiras olyan meértékben tartalmazza, mely a
roncsba bontashoz szukséges. A roncsba bontott berendezési targyak és
csOvezetékek Dunakeszi Kozizemi Nonprofit Kft. tulajdonat képezik, elszallitasuk a
Hészolgaltatd altal meghatarozott helyre a kivitelez6 feladata.

Csbvezetékeket vagni, kotéseket bontani csak akkor szabad, ha a feladatot végzé
szemely meggy6z8dott arrdl, hogy a csbelvagas vagy cs6kotés megbontasa, a
csétartok rogzitésének feloldasa utan elmozdithatéova valé csbészakaszok, vagy a
kapcsolatban 1év6 berendezések (nagy méretl, sulyos szerelvények, stb.) a leesés,
ill. eld6lés megakadalyozasa érdekében megfelel§ alatamasztassal, lefogassal vagy
tartozassal rendelkeznek.

2.2.1. A mélyépitési szerkezetek bontasaval kapcsolatos munkak

A bontand6 vezeték teljes hosszaban mélyvezetésben a korabban kizarélagosan
elterjedt védécsatornas rendszerként épult meg.

A burkolatbontast és a humusz leszedés kovetéen lehet megkezdeni a vasbeton
fedlapok feletti foldfedés kiemelését és elszallitasat.

A munkasav szélessége a csatornaszelvény kulsé méreténél csak annyival legyen
szélesebb, hogy az elbéregyartott vasbeton fedlapokat a ducolas mellett még ki
lehessen bontani. A véddcsatornat fedé vasbeton fed lap eltavolitasa utan kell
elvégezni a csOvezetékek elbontasat.

Az ut szegélyek és kéburkolatok bontasakor az elbontott szegélykdvek, burkolokdvek
és jardalapok hasznalhatdé anyagat az ujra beépitéshez tarolni kell. A bontasnal
keletkez6, a helyszinen Ujra nem hasznalhaté anyagokat a munkateruletrél
folyamatosan a lerakdhelyre kell szallitani.

2.3. A vezeték telepitésének leirasa

A Nap utcaban haladé DN300 méretl felujitott tavhdvezetéki szakaszon talalhato a
Cs6 jell akna. Innen indul az évoda meglévé ellatd vezetéke, amire ratelepult az Uj
éplilet-bévités, ezzel a felljitds lehetésége megsziint. Az Ovoda 2xDN65/¢140
méretll Uj tervezett bekotbvezetéke a Cs6 jelli aknabdl indul, és a meglévd
bekotévezeték nyomvonalan keresztezi a Nap utca utburkolatat. Ezt kovetéen Ny-i
iranyba fordul, majd az Ovoda keritésén kiviili zold teriileten, ill. parkold alatt halad
E-i iranyba az Ovoda hékdzpontjanak magassagaig, ahol Gjabb iranytdrést kdvetden
lép be az épiiletbe. Helyszini felmérés alapjan az Uj tavhévezeték az Ovoda
épulletének fala és a kerités kdzotti ~3,0 m-es savban a kdzmulhelyzet, és a 0,2-0,3
torzsatmeérdji fak miatt nem vezetheto.
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A tervezett projekt keretében felujitasra kerul a Cs7 jell meglév6 akna és a Baratsag
utja 18. sz. épulet kdzotti tavhbvezeték, azonban a szakasz rovidsége (~1,0 m) és a
vb. védbcsatorna megléte miatt ezen a szakaszon munkagodor készitése és
burkolatbontas nem szukséges.

A Baratsag utja 18. és a Baratsag utja 20. sz. épuletek kozotti zold teruleten
feldjitasra kerul6 tavhovezeték meglévé nyomvonalan 2xDN150/9250 méretd
foldbefektetett vezetékpar létesll a Cs8 jelli meglévé aknan keresztul.

A Baratsag utja 24. sz. épulet Ny-i oldalan kilépdé meglévé tavhdvezeték a Cs9 jell
meglévé aknabol indul. A meglévdé tavhovezeték nyomvonalan 2xDN125/9225
méretl uj, kdzvetlenul foldbefektethetd vezetékpar létesil a Cs10 jeli meglévd
aknaig, zold terulet, aszfalt- és viacolor burkolat alatt haladva.

A Baratsag utja 28. sz. épllet ellatasa a Cs10 jeli aknabdl induld, és a meglévd
vezeték nyomvonalan aszfalt ut, ill. diszkert alatt fektetésre kertlé 2xDN80/@160
méreti tervezett vezetéken keresztil torténik.

A Cs10 jeli aknabdl kilépve 2xDN125/(225 méretl Uj vezeték létesul a Cs11 jeli
aknaig a meglévo vezeték nyomvonalan haladva aszfalt utburkolat és zold terulet
alatt haladva.

A Baratsag utja 32. sz. épllet ellatasa a Cs11 jeli aknabdl induld, és a meglévd
vezeték nyomvonalan zold terulet, ill. aszfalt ut alatt fektetésre kertlé 2xDN80/®160
meéretl tervezett vezetéken keresztul torténik.

A Cs11 jell aknabdl kilépve 2xDN125/9225 méretl Uj vezeték létesul a Baratsag utja
38. sz. éplletig a Cs12 és Cs13 jell meglévd aknakon keresztll, a meglévd vezeték
nyomvonalan haladva zold tertlet, ill. aszfalt és viacolor burkolatok alatt haladva.

Az Uj vezetékek aknaba lépési pontjainal a nyomvonalrajzon, ill. akna gépészeti
terveken jeldlt tavolsagokban a meglévé vb. védbcsatorna fedlapjait vissza kell
helyezni, és a falatvezetések elfalazasait csak a jelolt tavolsagokban szabad
kialakitani.

A tavhévezeték nyomvonalat kilonbozé kozmivezetékek keresztezik, melyek
kornyezetében csak kézi foldmunkat szabad végezni, és be kell tartani a
kézmatulajdonosok elbirasait. A tavhdvezetékek meglévd alépitményeiben hirkdzl
kabelek huzodnak, melyek védelmérdl a kivitelezés soran gondoskodni kell.

A vezeték felujitasahoz kiviteli és forgalomtechnikai terv készul.

Az épitési munkat kdvetben az érintett terlleteket (ut, jarda, zoldterulet) eredeti
allapotban kell helyreallitani.

A tervezett nyomvonalrajz tartalmazza a teruleten talalhaté koézmiszolgaltatok
kézmveinek elhelyezkedését. A nyomvonal kialakitasa ennek megfeleléen tortént.

A tervezett vezetékek cseréje részben zold teruleteket, utakat és jardakat érint. A
helyre allitdsokat a terllet minéségének megfeleléen az eredeti allapotuknak
megfeleléen kell elvégezni. A kivagott fakat, sOvényeket és bokrokat poétolni
szlkséges.
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Az aknakban, a hagyomanyos acélcsoveket 50 mm vastag ROCKWOOL gyartmanyu
Uvegszalhal6 erdsitésu, alufdliaval kasirozott kézetgyapot cséhéjjal, és a szigetelést
véd6 aluminium lemezburkolattal kell ellatni. A vezeték aknaba és éplletbe
lépésénél a falatvezetési tervek szerinti kibetonozasokat kell kialakitani.

A terven kijelolt aknakban, hokozpontokban kell elhelyezni a hibajelzé rendszer
ellenérzé dobozait.

A tavhoévezeték védocsatornajaban optikai kabelek vannak elhelyezve, a
kornyezetében o6vatos munkavégzés sziikséges. Az optikai kabelek
védocsovére vigyazni kell, mechanikai sérulésektdl 6vni kell.

A LOGSTOR vezeték altalanos gépészeti megépités organizacios
terve:

Meglévo primer vezeték nyomvonalan kialakitandoé primer tavhévezeték:

- El6szor ki kell alakitani a munkagodor mellett az Uj vezeték épitésekor az
épuleteket ideiglenesen ellaté provizor vezetéket a mellékelt provizor
nyomvonalrajz szerint. A provizor vezetéket az utak keresztez6déseénél az
utba mart valyuba kell kialakitani.

- A felgjitand6 szakaszt ki kell zarni, majd a melegviz lehlilése utan
cs6vezetéket le kell Uriteni. A kiszakaszolast és Uritést a Dunakeszi
hészolgaltatd Uzemeltetdje vezetésével kell végrehajtani. A kiszakaszolast a
leagazd aknakban 1évé leagazo vezetékek vonatkozasaban is el kell végezni.

- A provizor vezetékre csatlakoztatni kell az ellatand6é vezetékeket provizor
vezeték tervei szerint. Ezt kdvetden a provizor vezeték lizembe vehetd.

- Munkagodor kialakitas és vasbeton fedlapok leemelése.

- Ezek utan kerllhet sor a meglévé hagyomanyos tavhdvezetékek bontasara.

- A tavhbvezetékek és tartdik elbontasa utéan el kell bontani a vasbeton
véddbcsatornakat ahol az uj eléreszigetelt vezeték abba nem fér be.

- Az uj tavhovezetékek kialakitdsa a mellékelt elemkiosztasi terv szerint.

- A Kkiépitett Uj vezeték nyomasprobaja és készre szerelése utan a vezeték
elféldelhetd.

- A provizor vezetékek csatlakozasait el kell bontani, majd az Uj elosztd
vezetékeket és a bekotbvezetékeket a csatlakozé aknaba folytonossa kell
tenni és a megépitett vezetékek tizembe vehetdk.

Uj nyomvonalon kialakitandé tavhévezeték:

- Azon szakaszokon, ahol az uj vezeték uj nyomvonalon kerul megépitésre,
el6észor ki kell alakitani a munkagodroket a forgalomtechnikai tervekben
részletezett utemezésben. A munkagodrot egyéb kozmi sértés elkertlése
végett fokozott dvatossaggal és kutatdarkok készitésével kell kialakitani.

- Az adott szakasz munkagodor megléte utan az elemkiosztasi terv szerint meg
kell épiteni az el6reszigetelt tavhbvezetéket.

- Terv szerinti urit6 matargy kialakitasa terven jelolt helyen.

- A Kiépitett Uj vezeték szakasz nyomasprobaja és készre szerelése utan a
vezeték elfdldelhetd kivéve a kdvetkez8 szakasz csatlakozasi pontjanal.

- A kovetkezé szakasz megépitését a fentiek szerint kell végre hajtani.
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2.4. Gyarilag eléreszigetelt rendszer részletes ismertetése

A vezetékrendszerben a szavatolt min6ségl acélcsovet egy igen j6 hdszigetelési
PUR-hab veszi koérll, amelyet Gtés- és korrézidalld KPE burokcsé véd a kulsé
behatasoktol.

A specialis technologiaval készult PUR-hab szilard kapcsolatot biztosit az acélcsé és
a KPE burokcsd kozott, amely kapcsolatnak a foldsurlédas okozta un. gatolt
hétagulas miatt a szilardsagi viszonyoknal van nagy jelentésége a foldbefektetett
kivitelnél.

A j6 h6- és vizszigetelés biztositia a talajvizbe torténd biztonsagos fektetést,
ugyanakkor a kdboraramoktol valé teljes védelmet is.

Az épitéelemes rendszer minden egyes elemébe beépitett jelzGerek — a gyartd cég
altal kiépitett rendszerben — lehetdve teszik a hal6zat rendszeres ellen6rzését és az
esetleges hibahelyek meghatarozasat.

2.4.1. Arendszer anyagai

a. Haszoncs6: Magas frekvencian hegesztett hosszvarratos acélcs6 MSZ EN 10216-
2 szerinti varratnélkuali vagy MSZ EN 10217-2 szerinti hegesztett
acélcs6 legyen, P 235 GH (1.0345) jell acélmindséggel, min. 0,2 % Si
tartalommal. A varratnélklli és hegesztett acélcsdvek méretei
felelienek meg az MSZ EN 10220:2003 szabvanyban foglaltaknak.

b. Képenycsé: Varratnélkiili Gtés és korrézidallé keménypolietilén (KPE) csé.
Siriség = 0,955 g/cm?
Hévezetési tényez6 = 0,43 W/m,K
Hétagulasi egyutthaté = 0,0002 m/°C

c. Hészigetelés: Kétkomponensl kemény poliuretan hab (PUR).
Anyagjellemz6é: Térfogatsuly = 80 kg/m?3
Hévezetési tényez6 = 0,027 W/m,K
Uzemi hémérséklet tartosan max. 142 °C
Uzemi hémérséklet korlatozott idére max. 150 °C

2.4.2. A LOGSTOR rendszer felhasznalt elemei

- egyenes cso,

- ividomok,

- ivkarmantyuk,

- elagazo karmantyuk (90°, 45°),
- zsugorkarmantyuk,

- parnafa,

- falatvezeté gumigydrd,

- szigetelésvédd zsugorvégsapka,
- tagulasi parna,

- ellenérzé doboz,

- nyomvonal jelz8szalag.

A rendszer szerves részét képez6, valamennyi elembe beépitett hibajelzé érpar (2
szal, kulénb6zd szinl rézhuzal) Osszeszerelését, valamint a hibajelz6 rendszer
tervezését, szerelését a gyartd cég szakemberei végzik. A rendszeren a gyarté altal
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forgalmazott egyszerl miszerrel ellen6rz6 mérések végezheték. Hiba esetén annak
pontos helyét a csbelemeket gyartdé cég kulon felkérésre szamitogéphez kapcsolt
reflektométerrel meghatarozza.

2.4.3. ALOGSTOR rendszer kivitelezése

Csoszerelési munkak
Altalanos szerelési eléirasok

A szerelési munkak megkezdése el6tt az illetékes személyeket tajekoztatni kell a
munka menetérél és majdani befejezésérdl. Tlzgyujtas, hegesztés, energia
vételezeés a terllet munkavezetdjének irasbeli engedélye alapjan torténhet.

A Kkivitelezés alatt gondoskodni kell arrdl, hogy a szakaszon levé fogyasztdk
uzemvitelében ne alljon el6 hosszabb Gzemszinet.

A kivitelezési munkat a minéségbiztositas kdvetelményi szintjének megfeleléen kell
elvégezni és ellendrizni.

A csbvezeték termeészetes, rugalmas kihajlasan kivul er6szakos modszerekkel nem
kényszerithetd iranyvaltozasra. Amennyiben kisebb meértékl iranytorés kialakitasa
szlkséges, a csOvezeték max. 3°-os iranytorésekkel épithetd, mely esetben a
karmantyu teljes értéklen szerelhetd, és a vezeték szilardsagilag nem sérul a
mikodés soran.

Az elbreszigetelt cs6vezetékek szerelését a gyartd elbirasainak megfeleléen kell
végezni.

Hegesztés

A LOGSTOR csérendszer 0sszeszerelése hegesztéssel torténik.

Egyenes csdvek helyszini levagasakor a KPE burkolatot fel kell vagni, és le kell
fejteni. A PUR-hab leszedése ovatosan torténjen, nehogy a jelzérendszer érzékeld
huzaljai megséruljenek. A méretrevagaskor tgyelni kell, hogy a csé vegein 200-200
mm-es szigetelésmentes acélcsé maradjon.

Hegesztéskor az éghetd, és tliz hatasra kdnnyen olvadé anyagokat (KPE, PUR-hab,
zsugorvégsapka) h6éallé védétarcsaval vagy vizes ruhaval meg kell védeni.

A csOvezeték hegesztési varratait csak mingsitett hegeszték készithetik. A
vizsgalatra kijelolt varratoktol fuggetlenul minden elkészitett korvarratot el kell latni a
hegesztést végzd személy jelével.

A hegesztést vegz6 személyekr6l és az elkészitett hegesztési varratokrol
nyilvantartast kell vezetni és az adatokat a kivitelezési napléba be kell irni.

A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a vizsgalat ala vont varratok jelét, a vizsgalat
eredményét és a szlukségesse valt javitasok elvégzését.

Az Osszes varratot szemrevételezéssel kell megvizsgalni, valamint DN100 méret
felett a varratok 25%-ara kiterjed6 radiografiai varratvizsgalatot kell tartani. A
szemrevételezéses vizsgalatot az MSZ EN 13018:2016 szerint, a hegesztés
roncsolasmentes radiografiai vizsgalatat (RT), az MSZ EN ISO 10675-1:2014
szabvany szerint kell elvégezni.

A hegesztési varratmindség az alabbi utasitasoknak feleljen meg

A vizsgalt varratok minéségi szintje feleljen meg az MSZ EN ISO 5817:2014. szerinti
,B” minéségi osztalynak, illetve az MSZ EN 12517 szerinti 1. atvételi szintnek.
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A hegesztés roncsolasmentes vizsgalatat és értékelését az MSZ EN 12517
szabvany szerint kell elvégezni.

A csovek osszeszerelésénél kiilonos gondot kell forditani

- Az eléremend (FE) és a visszatérd (FV) vezetékek megfeleld csatlakoztatasara.
(A jelzérendszer huzaljai felul legyenek, az azonos szinl huzalok pedig egymassal
szemben)

- A karmantyucsovek hegesztés el6tt tortend felhelyezésére, és

- avégsapkak hegesztés elbtt torténd felhuzasara.

A csbrendszeren szakaszos nyomasprobat kell tartani a vezeték szilardsagi és
tomorségi ellendrzéseére. A probanyomas értéke: névleges nyomasfokozat x 1,3
bar, a csatlakozé6 meglévd vezetékek és berendezések kizarasaval. (Meglévd
vezetékhez vald csatlakozas el6tt a nyomasprobazando vezetéket vakkarimaval kell
zarni.)

A nyomasprobanak legalabb 1 6ra hosszat kell tartania, amig a vezeték atvizsgalasa
megtorténik. Ezen id6 alatt a vezeték nyomasa nem csokkenhet. A nyomasproba
feltoltés utan 4 éraval kezd6dhet.

Hiba esetén, a hiba elharitasa utan uj nyomasprobat kell tartani.

A sikeres nyomasproba utdan az utdszigetelési munkakat érvényes engedéllyel
rendelkez6 szakcég szakemberei végezhetik. Ezen munkakat csak + 5 C° feletti
hémérseékleten és lelritett vezetéknél vagy téli idéjaras esetén jelentés
elémelegitéssel lehet elvégezni.

2.4.4. Altalanos el6irasok

A nyomvonaltdl valé eltérés mind vizszintes mind magassagi vonatkozasban csak a
tervezd és a cségyartd hozzajarulasaval térténhet. Ellenkezé esetben a Gyartd a
vonatkoz6 szakaszra nem vallalja a szavatossagot (5 év). Ugyancsak nem vallalja a
Gyarté a szavatossagot, ha az utészigetelési munkakat az ellenérzé rendszer
tervezését és szerelését, valamint a tagulasi parnazast nem a gyart6é vagy az altala
elfogadott (érvényes megallapodassal igazoltan) szakemberek végzik.

2.5. Az aknakban alkalmazott csovezetékek, csokotések, szerelvények,
technolégiak

Csodvezetékek

A hagyomanyos Kkivitel, aknakban szerelt tavfitési vezetékek anyaga MSZ EN
10216-1 szerinti varratnélkidli vagy MSZ EN 10217-1 szerinti hegesztett acélcs6
legyen, P 235 (1.0255) jell acélminéséggel, min. 0,2 % Si tartalommal.

A varratnélkili és hegesztett acélcsovek méretei felelienek meg az MSZ EN
10220:2003 szabvanyban foglaltaknak.

Csoékotések
CsOkotés hegesztett, varratmin6ség a hegesztési utasitas szerint. A szerelvények
csatlakozasa karimas.

Szerelvények
A tavhévezeték szerelése soran a kibontott szakaszol6 szerelvényeket, amennyiben
lehet, fel kell hasznalni.
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Az uj elzarok, legtelenitok és Uriték gombcsapok, valamint pillangoszelepek karimas
csatlakozassal. PN16, Tmax=100°C

Hegesztési elbéirasok

A csbvezetékek hegesztési varratait csak mindsitett hegesztOk készithetik. A
hegesztési mdd gydkvarratoknal: AWI, a feddvarratoknal: E. A varratoknak
alapvet6en ki kell elégiteni az MSZ EN ISO 5817:2014. szabvanyban foglalt
kovetelményeket.

A hegesztési korvarratok mindsitésénél be kell tartani az MSZ EN 729, az MSZ EN
ISO 5817:2014 és az MSZ EN ISO 6520-1,-2 kiadvanyokban foglaltakat. A
vizsgalatra kijelolt varratoktol fuggetlenul minden elkészitett korvarratot el kell latni a
hegesztést végz6 személy jelével. A hegeszték mindsitését a 6/1996./1l. 21. sz.
rendelet szerint kell figyelembe venni.

A hegesztést veégz6 személyekrdl és az elkészitett hegesztési varratokrol
nyilvantartast kell vezetni és az adatokat a kivitelezési naploba be kell irni.

A nyilvantartasnak tartalmaznia kell a vizsgalat ala vont varratok jelét, a vizsgalat
eredményét és a szikségessé valt javitasok elvégzését.

Az Osszes varratot szemrevételezéssel kell megvizsgalni, valamint DN100 méret
felett a varratok 25%-ara kiterjed6 radiografiai varratvizsgalatot kell tartani. A
szemrevételezéses vizsgalatot az MSZ EN 13018:2016 szerint, a hegesztés
roncsolasmentes radiografiai vizsgalatat (RT), az MSZ EN ISO 10675-1:2014
szabvany szerint kell elvégezni.

Korréziévédelem, hészigetelés

CsOvezetékek feluletén kézi rozsdamentesitést kell végezni, majd a rozsdapor
eltavolitasa utan alap és fedémazolast kell alkalmazni Katesil katranyepoxi bevond
anyaggal, min. 240 um rétegvastagsaggal. A szigeteletlen acélszerkezeteken
(csétartok) harom rétegben, rétegvastagsag 400 um.

A csOvezeték Uvegszalhalo erbsitésl, aluféliaval kasirozott k6zetgyapot cséhéjjal,
aluminium lemezburkolattal ellatott 5 cm vastag hészigeteléssel készul.

3. EPITESI MUNKAK

3.1. El6készito munkak

Az el6keészitd munkak keretében torténik a jarda- és utburkolatok, burkolatalapok,
burkolatszegélyek bontasa, zoldterlleteken a humuszleszedés, a nyomvonalba esé
cserjék és fak irtasa, kitermelése. Az el6készitd munkakhoz tartozik az épités alatti
gyalogos és kozuti forgalom biztositasaval kapcsolatos tevékenységek elvégzése. Az
épitési munkak idejére, a megfelel6 helyeken kdzuti és gyalogos provizériumokat kell
létesiteni a forgalomtechnikai tervek szerint.

Az el6készitd munkak soran el6zetesen gondoskodni kell a vezeték létesitésével
kapcsolatos, kulonféle kozmivédelmi feladatok végrehajtasarol.

A vezeték épitését megel6z6en el kell bontani a meglévé vasbeton védbcsatorna
fedlapjait mert itt a vezeték a korabbi nyomvonallal azonos nyomvonalon halad.

3.2. A csdvezeték fektetésével kapcsolatos mélyépitési munkak

A vezeték teljes hosszaban mélyvezetésben halad és a tavhéellatasban altalanosan
elterjedt el6reszigetelt rendszerként épul meg. Ennek kapcsan be kell tartani a
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csOvezetéket gyartd cég altal kidolgozott fektetési utasitast, melynek mélyépitési
vonatkozasait az alabbiakban réviditve k6zoljuk:

A csbvezetékek szamara kialakitott arok fenekét, ahol az szikséges hengerléssel,
vibralassal tomoriteni kell, valamint onnan a nem megfelel6 mindéségl talajt,
tormeléket, stb. el kell tavolitani. A ,tukorhengerléssel” el6készitett fenéken kell
kialakitani egy 10 cm-es tomoritett homokagyazatot, és ebben kell elhelyezni, a
csoveket alatamaszto tuskokat. Ezeket 100x100x500 mm méreti PUR hab csikokbdl
kell késziteni. Az alatétek egymastdl 5 m-nél tavolabb nem eshetnek. A
kopenycsovek vegeétél javasolt helyik 40-100 cm.

A csbszerelés, a kulsé kopenycsd kotési pontok helyszini habositasa utan el kell
késziteni a csovek oldals6 homok agyazatat és fedését, melynek feladata részben a
viszonylag sérulékenyebb kopenycsé mechanikai hatasok elleni védelme a
munkaarok egyéb részeinek folddel valo visszatdltése folyaman. A megfelel6en
tomoritett homokagyazat, az el6bbieken tulmendéen a csbvezeték megfogasaval
biztositia a rendszer tervezett dilatacios viszonyait, ezért annak terv szerinti
kialakitasat, kulonos tekintettel a homokagyazas tomoOrségére és a tervezett
parnazasok elkészitésére vonatkozdan ellendrizni kell. A PUR-hab alatdmaszté
tuskok eltavolitasa nem szukséges. A homok mindsége kdzombos, azonban jol
tomaorithet6, valtozé szemszerkezetli homok alkalmazasa javasolt. A homok 4 mm-
nél nagyobb szemcséket nem tartalmazhat. A homokagyazatot a milanyag
kopenycsére valo tekintettel, a csovek felett és mellett, évatos munkaval kell
tomoriteni. Az agyazas tomorsége mindenitt el kell, hogy érje a 85 %-os relativ
tomorségi ertéket. Az agyazat felett kell elhelyezni a sarga szinl, szabvanyos
feliratos figyelmeztet6 szalagot. A homokagyazat vastagsaga, a kdpenycsé alatt és
oldalt is, minimalisan 10 cm legyen. A csOvezetéket fed6 réteg elbirt vastagsaga
ugyancsak min 10 cm.

A munkaarok egyéb, felsé részeibe visszatoltheté a helyszinen tarolt, eredetileg
kitermelt foldanyag. Ennek max 25 cm-es rétegekben torténd elteritése és tomoritése
szukséges. Tormelékes, koves talajok nem toltheték vissza. A kozut alatt a
visszatoltés tdmorsége ezekben a rétegekben haladja meg a 95 %-os relativ
tomorségi értéket.

3.3. Talaj és talajvizviszonyok

A teruleten a feltdltés valtozé anyaga, és vastagsaga jelent alapozasi problémat. A
feltdltés homok anyaga felhasznalhatd, de a bizonytalansagok miatt minimalisan 20
% eltavolitast, és ennek megfelel6 mennyiségld megfelel6 anyag beépitését
javasolom koltségelni.

A féldmunka laza, kohézid nélklli talajpan kerul Kkivitelezésre, ezért rézsils
munkagodrok, vagy munkaarkok, vagy zartsoru ducolas alkalmazasat javasolom. A
valtozé vastagsagu feltdltés miatt javasolom, hogy a koltségvetésben a foldmunka
mennyiségének 85%-at II-lll fejtési osztalyanak, a maradék 15%-ot IV fejtési
osztalyunak iranyozzak el6.

Szeizmikus hatas szempontjabol az MSZ EN 1998-1/EUROCOD 8 alapjan a tertlet a
2. szeizmikus zonaba sorolhatd, melynél a rugalmas valaszspektrum agr=0,14(g). Az
altalaj szeizmikus szempontb6l ,D” talajtipusba tartozik. A foldrengés
veszélyeztetettség szempontjabdl a terlletre érvényes zona érték PGA=1,11(m/s).
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A terulet alatt 6sszefluggé talajviz talalhatd, mely a Duna vizszintjével kozvetlen
Osszekottetésben van. A becsult maximalis talajviz szintet, a beépitéshez készitett
tanulmanyok alapjan, és annak alapjan, hogy a beépités kovetkezményeként a
talajviz folyamatos emelkedése, ezért a Becs.max.tv.=B111,4m értékben javasolom
figyelembe venni. Amennyiben a kivitelezés soran a munkaarokban viz jelenik meg,
geotechnikai konzultaciot kell tartani, mert a laza, és kimosodasra hajlamos talajban
torténd szivattyuzas kiuregedéseket, és épuletkarokat okoz.

A vizsgalati adatok alapjan a talajviz csak kis mértékben agressziv beton és
vasbeton szerkezetekre. A kitettségi osztaly XA1.

3.4. Foldmunkak

A keresztezd kézmivek mellett 3,0 m tavolsagon belil a foldkiemelések csak kézi
er6vel végezhetbk. A keresztezett kozmivek épségét, folyamatos lizemét biztositani
kell. A cs6 korali homokagyazat megkivant minimalis relativ tdmdrsége 85 %.
Ugyancsak 85 %-ra kell tdmdriteni a foldvisszatoltéseket is, kivéve az utburkolat
alatti terlletet, ahol a legfelsé 0,50 m-en 95 %-ot kell biztositani.

3.5. Egyéb épitési munkak

A nyomvonal kozmduvesitett terlleten halad. Az esetleg jelentkezd keresztez6
kozmilvezetékek épségének megdvasara, és/vagy esetleges kivaltasokra
elbiranyzatot kell biztositani.

A felbontott at, jarda és egyéb burkolatokat a Varosi Onkormanyzat Miszaki
Osztalya elbirasanak megfelel6en kell helyreallitani.

A munkateruleten érintett gyepfelllet, fak, bokrok egyéb ndvényzet épségének
megovasara gondot kell forditani. Sérulésuk, tonkremenetelik esetén potlasukat el
kell végezni.

A munkaarok és az érintett részek ujra flvesitését el kell végezni.

Az épitési munkak idejére kozuti és gyalogos provizériumokat kell létesiteni. Az utak
forgalmanak szabalyozasa ideiglenes jelzések szerint torténik a forgalomtechnikai
tervek szerint.

3.6. Befejez6 munkak

Az elbontott burkolatokat, szegélyeket az eredetivel azonos minéseéggel helyre kell
allitani, a zoldterlleteket rendezni, humuszterités utan fuvesiteni kell, a Kiirtott
cserjéket, fakat poétolni kell. A kivitelezés altal érintett tertileteket le kell takaritani, a
Kivitelezés soran keletkezett 6sszes hulladékot maradéktalanul el kell tavolitani.

4. ORGANIZACIO

A kivitelezés fiitési idényen kivil, majus 31. és szeptember 1. k6zo6tt torténik.

A Kkivitelezés soran az egyes épiiletek maximum 3 napig maradhatnak
hasznalati melegviz ellatas nélkil, mely idészak nem tartalmazhat hétvégét.

A munka elkezdése elétti altalanos organizacios feladatok

o A kivitelezésre atadott tervek birtokaban a kivitelezés megkezdéséhez szikséges
szakhatdsagok altal el6irt engedélyeket a kivitelezdnek kell beszerezni.
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A bontasi technoldgia és a konkrét bontasi utasitas kidolgozasa.

Az épitési és szerelési technoldgia elbirasainak elkészitése.

A kivitelezési munka megkezdéséhez épitési napld nyitasa.

Mind a bontandé és mind a tervezett csévezeték szallitasi mddja miszaki
megoldasanak kidolgozasa.

A bontas soran felszabadulé nagyméretli, nagytdmegl csbévezeték leesés,
elddlés elleni védelmének kidolgozasa.

Az elbirt munkavédelmi, tizvédelmi oktatasokat meg kell tartani.

A munkaltatoi kockazatértékelést el kell végezni.

Az épitési anyagok, a tervezett csOvezetékek szerelvények és a szerelési
anyagok szakszer( tarolasara elkeritett teruletet kell biztositani.

A munkateruletet a Kivitelez6 részére at kell adni.

A vezeték Uzemen kivulre helyezési id6pontjat egyeztetni kell.

A tervek szerint el6iranyzott — csGvezetéki— csatlakozasi helyeken, vagy bontasi
hatarokon valé balesetveszély-mentes munka lehet6ségének biztositasa
erdekében az él6 haldzatokrodl torténd levalasztast el kell végezni.

A primer halézat ,el6remend” és ,visszatérd” vezeték megfelelé helyeken torténd
— egyértelmi jelolését maradandd modon kell elvégezni.(figyelemmel arra, hogy
,balos”-rendszerl a tavvezeték)

A bontasra kijelolt csGvezetékek azonositasat Dunakeszi K6zizemi Nonprofit Kft.
muszaki ellendrének kivitelezével kozosen kell elvégezni.

Aram- és ivoviz vételezés biztositasa.

A felvonulasi villamosenergia vételezéséhez, az el6irasoknak megfelel6 sarga
Kalocsa tipusu elosztoszekrényt kell telepiteni. A szekrény betaplalasat
fogyasztasmérén keresztlil az épllet méretlen halézatardl kell vételezni,
szolgaltatéi engedély alapjan.

Az esti 6rakra vilagitasrol kell gondoskodni.

A munkakezdést hivatalosan be kell jelenteni.

A tervezett berendezések és szerelési anyagok helyszinre kell szallitani.

4.1. A felvonulast koveté fobb munkafolyamatok

Nyomvonal kitlizése.

A tavhdvezeték épittetdjenek helyismeretét igénybe véve tervezé és a general
kivitelez6 jelenlétében a terv alapjan kell a kitlizést elvégezni. Amennyiben a kitlizés
a tervezettdl eltéré értéket allapit meg (szakaszhossz, szogtorés), Tervezd a
szukséges modositast mivezetés keretében elvégzi.

Epitési munkak kezdé munkafolyamatai

— Epitési terllet lezarasa, védokorlatok, gyalogos provizériumok,
forgalomiranyitdo tablak és lampak elhelyezése a forgalomtechnikai
terveknek megfeleléen.

— Ideiglenes vilagitas kiépitése.

— Provizor vezeték épitése.

— Burkolatok bontasa, foldkiemelés a meglévé kozmivek figyelésével
(szakfelligyelet megrendelése).

— Vb. csatorna, védécsé feltarasa és a tényleges adatok megallapitasa,
szUukség szerint a tervek véglegesitése

Cp
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— Deszkavalyu készitése az arkot keresztez6 kabelek védelmére,
kézmivezetékek szikség szerinti alatamasztasa vagy fluggesztése.

— Ducolas elkészitése, ha szukséges.

— Fedlapok leszedése és szakszeri tarolasa,

— Kozmdkivaltasok, ha szukséges.

— A munkaterileten érintett gyepfelllet, fak, bokrok egyéb ndvényzet
epségenek megovasara gondot kell forditani.

Szerelési munkafolyamatok

— Csatlakoz6 méreteket ellenérizni kell.

— Gondoskodni kell a cs6szereléshez szikséges szerszamok, eszk6zok és
védbberendezések helyszinre szallitasarol.

— Bontasi munkak elvégzése a kijelolt szakaszokon.

— Fixponti betontombdk, szakaszolé mitargy telepitése.

— Csobszerelés és a cs6vezeték leeresztése vasbeton csatornaba,

— CsoOkotések elkészitése.

— Nyomasproba.

— Varratvizsgalat szemrevételezéssel. radiografiai vizsgalat

— Habositas

— Geodéziai bemérés

— Homokagy elkészitése.

— Tavho jelz6szalag elhelyezése.

— Csobszerelés aknaban a tavvezeték szerelésével parhuzamosan (gépészet
és szakipar).

Epitési munkat befejezé6 munkafolyamatok

— A ducolas elbontasa.

— Kabelek tartoszerkezetének elbontasa és betemetése a kézmitulajdonos
el6irasa, ill. feligyelete mellett.

— Foldvisszatoltés a foldrétegek tomoritésével (burkolat alatt 95 %,
burkolatlan fellletek alatt 85 %-o0s rétegenkénti témoritéssel).

— Epitési tdrmelék elszallitasa.

— Fulvesités, sértlt fak és bokrok potlasa.

— Védékorlatok eltavolitasa.

— Burkolatok helyreallitasa.

— Forgalomiranyité lampak és tablak eltavolitasa.

— A munkaterulet visszaadasa.

— Aknak és a munkaterulet takaritasa.

— Kiviteli dokumentacio ,D” terv elkészitése.

— Mdaszaki atadas-atvétel.

4.2. Miszaki atadasok

A munka szinhelyén Epitési Naplét kell vezetni. A munkafolyamatot a Hészolgaltato,
ill. Megrendel6 mUiszaki ellen6rzése mellett kell végezni. Az ellenbrzést
naplébejegyzéssel kell dokumentalni.

A beruhazonak a munka miszaki ellenérzéserdl kell gondoskodni:

- atervben foglaltak betartasardl,

- a ,Biztonsagi és egészségvédelmi terv’-ben elbirtak betartasaral,

- az el6irt mindségben torténd kivitelezésrél,

- LOGSTOR vezetékek ,utoszigetelési munkak” elvégzésérdl (Id.: 2.4.4. elbirasait),
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- anyomasprobak és a radiografiai vizsgalatok elvégzésérdl,
- atisztité atmosatasok elvégzésérdl,

- az uzembe helyezés ellenbrzéserdl.

A miszaki atadast-atvételt szabalyszerien kell lefolytatni.

5. TUZRENDESZETI ELOIRASOK

A tavf(tési létesitmény - figyelemmel az OTSZ 54/2014 BM rendeletre - nem
thzveszélyes "D" osztalyu, igy tlzrendészeti intézkedést nem igényel.

A kivitelezés soran felmeruld tlzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tlizvédelmi
el6irasokat a kivitelez6 vallalatnak kell meghatarozni. Ugyancsak a kivitelezd vallalat
feladata az ezekkel kapcsolatos tlzvédelem moddjanak elbirasa és annak
betartatasa.

6. KORNYEZETVEDELEM

Lakéterlleten a zajjal jar6 munkak végzésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a
pihenésre szolgal6 idészakokban és munkaszuneti napokon ilyen munkat végezni nem
szabad.

A Dburkolatbontasi és foldmunkak végzésénél locsolassal csdkkentheté a kisebb
mertékl porképzédéssel jard tevékenység kedvezbtlen hatasa.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos el6irasokat a 120/2004. V. 29. sz.
Kormanyrendelet tartalmazza. A keletkezett veszélyes hulladékok gydjtésére,
tarolasara, besorolasara, artalmatlanitasara, nyilvantartasara vonatkozéan a rendelet
eléirasait a munkat végzoéknek be kell tartani.

A keletkezett veszélyes hulladékokat (hészigetel6 anyagok, oldoszerek, festékek,
stb.) tilos elfdldelni, foldre, vagy csatornaba Onteni. Megfelel6 elhelyezésukrél
gondoskodni kell.

7. ALTALANOS MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

A munka végzése folyaman szigoruan be kell tartani a 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM
egyuttes rendeletében, valamint a kivitelez vallalkozok sajat biztonsagi szabalyzataban
rogzitett eldirasokat. "Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozott,
szakmai képesitéssel rendelkez6 és intézkedési joggal felruhazott, a munkavédelmi
eléirasok megvaldsitasaért is felelés személy iranyitasa mellett szabad végezni."

Targyi tavvezeték Kkivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi el6irasokat a jelen
tervcsomagban kiadott ,Biztonsagi és egészségvédelmi terv” tartalmazza.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

A létesitmény megnevezése: Primer tavhérendszeri korszerlUsités a dunakeszi
tavhérendszerben. 1. szakasz

A Civil Planning Trade Kft.,, mint generaltervez6 kijelenti, hogy a
tervdokumentacidban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a tervezés folyaman
ervényben |évl altalanos és eseti hatdsagi eléirasoknak, szabvanyoknak.

A tervezés folyaman figyelembe vettlk a biztonsagtechnikai eléirasokat és az tzem-
egeszségugyi kovetelményeket.

Balogh Jozsef
tervezd
EN-T, G-T
Kamarai szam: 01-14398

Budapest, 2017. aprilis hé
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