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I.   Gépészet

Civil Planning Trade Kft. 2 Dunakeszi, munkaszám: 2017/03

2/29. oldal
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******
BONTÁS
******
Csővezetékek bontása,
idomokkal és szerelvényekkel együtt,
hegesztett acél- és lemezcső,
150-249 mm külső {átmérő} között

1 ./ 54-000-1.1.3

228,00 m

40-149 mm külső {átmérő} között

2 ./ 54-000-1.1.2

440,00 m

Bontott vasanyag elszállítása, fel és lerakással,
25 km-es körzetben

3 ./ 82-000-922-001-

72-72112

2,8 tonna felett

10,30 t

**********************************
KÖZMŰ CSŐVEZETÉKEK ÉS SZERELVÉNYEK
**********************************
Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése,
hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben),
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szabadon vagy
csatornába, elhelyezve, beállítva, (nyomáspróba külön
tételben),
St 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN 10216-2/P235GH
minőségben,

4 ./ 56-001-

3.1.3.6.4.1.1-

0227441/M

Fokozott minőségű varratnélküli acélcső DIN 17175-79  
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,  219,1x 4,5 mm

8,00 m

5 ./ 56-001-

3.1.3.5.1.1.1-

0227315

Fokozott minőségű varratnélküli acélcső DIN 17175-79  
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,  114,3x 3,6 mm

1,50 m

6 ./ 56-001-

3.1.3.4.2.1.1-

0227270

Fokozott minőségű varratnélküli acélcső DIN 17175-79  
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,  88,9x 3,2 mm

4,00 m
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7 ./ 56-001-

3.1.3.3.2.1.1-

0227189

Fokozott minőségű varratnélküli acélcső DIN 17175-79  
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,  60,3x 2,9 mm

0,20 m

8 ./ 56-001-

3.1.3.1.5.1-

0227072

Fokozott minőségű varratnélküli acélcső DIN 17175-79  
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,  33,7x 2,3 mm

16,00 m

Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése,
hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben),
csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések
készítéséhez,
ST 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN 10216-2/P235GH
minőségben,
kétcsatlakozású csőidom,

9 ./ 56-001-

3.2.3.2.5.1-

0248371/M

Hajlított ívidom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom 
ST 35.8.I, 219,10x 4,5 mm

5,00 db

10 ./ 56-001-

3.2.3.2.4.3-

0248354

Hajlított ívidom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom 
ST 35.8.I, 114,30x 3,6 mm

2,00 db

11 ./ 56-001-

3.2.3.2.3.8-

0248343

Hajlított ívidom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom 
ST 35.8.I, 88,90x 3,2 mm

4,00 db

12 ./ 56-001-

3.2.3.2.2.5-

0248310

Hajlított ívidom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom 
ST 35.8.I, 33,70x 2,6 mm

12,00 db

13 ./ 56-001-

3.2.3.2.5.1-

0230693/M

Koncentrikus szűkítő idom DIN 2616 szerint varratnélküli 
acélcsőből DIN 17175-79 ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 
219,1x 4,5 / 114,3x 3,6 mm

2,00 db
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14 ./ 56-001-

3.2.3.2.3.7-

0230631/M

Koncentrikus szűkítő idom DIN 2616 szerint varratnélküli 
acélcsőből DIN 17175-79 ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 
60,3x2,9x 2,9 / 33,7x2,3 mm

2,00 db

VEXVE karimás teljes átömlésű gömbcsap
kézi karral

15 ./ K-tétel DN 100 PN 16

2,00 db

16 ./ K-tétel DN 80 PN 16

2,00 db

17 ./ K-tétel DN 25 PN 40

16,00 db

Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég 
megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben 
felvéve),

DN 100,
toldatos karima

18 ./ 56-041-2.12.1-

0274990

Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 
2633, DN 100

4,00 db

DN 80,
toldatos karima

19 ./ 56-041-2.11.1-

0274989

Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 
2633, DN 80

4,00 db

DN 25,
toldatos karima

20 ./ 56-041-2.6.1-

0274984

Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 
2633, DN 25

16,00 db

Karimás oldható kötés készítése és szerelése,
DN 100,
PN 6-40 bar és LB100-300 között

21 ./ 56-045-2.13.1-

0239440

Kötéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar 
nyomásra, Klinger SIL C-4400 tömítőgyűrűvel, DN 100

4,00 klt.
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DN 80,
PN 6-40 bar és LB100-300 között

22 ./ 56-045-2.12.1-

0239439

Kötéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar 
nyomásra, Klinger SIL C-4400 tömítőgyűrűvel, DN 80

4,00 klt.

DN 25,
PN 6-40 bar és LB100-300 között

23 ./ 56-045-2.7.1-

0239434

Kötéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar 
nyomásra, Klinger SIL C-4400 tömítőgyűrűvel, DN 25

24,00 klt.

Körvarrat készítése, Hegesztés: MSZ EN 13480-5 szerint,
ST 37.0, ST 52.0, ST 35.8 anyagminőségekre, illetve az
ezzel egyenértékű anyagminőségekre,
219,1 x 4,5 mm

24 ./ 56-015-

1.1.5.3.2.7/M

24,00 db

114,3 x 3,6 mm

25 ./ 56-015-

1.1.4.6.2.5

13,00 db

88,9 x 3,2 mm

26 ./ 56-015-

1.1.4.4.2.5

17,00 db

60,3 x 2,9 mm

27 ./ 56-015-

1.1.3.8.2.4

6,00 db

33,7 x 2,3 mm

28 ./ 56-015-

1.1.3.1.2.2

44,00 db
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******************************************************
KÖPENYCSÖVES HŐSZIGETELT FŰTÉSI CSŐVEZETÉKEK ÉS IDOMAI
******************************************************
LOGSTOR előreszigetelt jelzőeres acélcső fűtési vezeték
szerelése,
köpenycső kötése nélkül,
hegesztett kötésekkel,
földárokban,

29 ./ 54-012-

3.1.1.2.3-

0423138/M

előreszigetelt jelzőeres fekete hosszvarratos acélcső, 
KPE köpenycsővel, DN 200/315 mm

204,00 m

30 ./ 54-012-

3.1.1.1.9-

0423134/M

előreszigetelt jelzőeres fekete hosszvarratos acélcső, 
KPE köpenycsővel, DN 100/200 mm

24,00 m

31 ./ 54-012-

3.1.1.1.8-

0423133/M

előreszigetelt jelzőeres fekete hosszvarratos acélcső, 
KPE köpenycsővel, DN 80/160 mm

6,00 m

32 ./ 54-012-

3.1.1.1.6-

0423131/M

előreszigetelt jelzőeres fekete hosszvarratos acélcső, 
KPE köpenycsővel, DN 50/125 mm

120,00 m

LOGSTOR előreszigetelt idomok szerelése,
köpenycső kötése nélkül,
hegesztett kötésekkel,
ív idom,

33 ./ 54-012-

11.1.3.2.3-

0162088/M

KPE köpenycsöves jelzőeres 90° fekete acélcső ív idom, DN 
200/315 - standard szárhosszal

10,00 db

34 ./ 54-012-

11.1.3.1.2-

0162081/M

KPE köpenycsöves jelzőeres 90° fekete acélcső ív idom, DN 
50/125 - standard szárhosszal

4,00 db
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35 ./ K-tétel KPE köpenycsöves jelzőeres 82° fekete acélcső ív idom, DN 
50/125 - standard szárhosszal

2,00 db

36 ./ K-tétel KPE köpenycsöves jelzőeres 90° fekete acélcső ív idom, DN 
200/315 - 1,0 x 2,0 m szárhosszal

2,00 db

37 ./ K-tétel KPE köpenycsöves jelzőeres 90° fekete acélcső ív idom, DN 
50/125 - 1,0 x 2,0 m szárhosszal

2,00 db

LOGSTOR előreszigetelt csővezetékek
kiegészítő elemeinek elhelyezése,

38 ./ 54-012-61.11-

0163212/M

zsugorvégsapka DN 200/315 mm-es köpenycsőhöz

8,00 db

39 ./ 54-012-61.8-

0163208/M

zsugorvégsapka DN 100/200 mm-es köpenycsőhöz

4,00 db

40 ./ 54-012-61.7-

0163207/M

zsugorvégsapka DN  80/160 mm-es köpenycsőhöz

4,00 db

41 ./ 54-012-61.5-

0163205/M

zsugorvégsapka DN  50/125 mm-es köpenycsőhöz

2,00 db

LOGSTOR előreszigetelt csővezetékek falátvezető
tömítő gumigyűrűjének felszerelése,

42 ./ 54-012-52.6-

0163112/M

tömítő gumigyűrű DN 200/315 mm-es köpenycsőhöz

8,00 db

43 ./ 54-012-52.4-

0163109/M

tömítő gumigyűrű DN 100/200 mm-es köpenycsőhöz

4,00 db
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44 ./ 54-012-52.2-

0163105/M

tömítő gumigyűrű DN  50/125 mm-es köpenycsőhöz

2,00 db

LOGSTOR előreszigetelt csővezetékek műanyag karmantyús
kötéseinek helyszíni szigetelése,

45 ./ 54-012-41.6-

0162406/M

zsugorkarmantyú PUR habcsomaggal együtt, DN 200/315 mm-es 
köpenycsőhöz

30,00 db

46 ./ 54-012-41.2-

2162402/M

zsugorkarmantyú PUR habcsomaggal együtt, DN 50/125 mm-es 
köpenycsőhöz

22,00 db

Tágulási párna

47 ./ K-tétel 1000x2000x40

35,00 db

Bentmaradó polisztirol csőalaátámasztó habalátét
beépítése,

48 ./ 54-246-001-050-

02-64920/M

0.50 m

28,00 db

49 ./ 54-246-001-100-

02-64920/M

1.00 m

50,00 db

50 ./ K-tétel Nyomvonaljelző fektetése

1,00 500m

51 ./ K-tétel Átkötő doboz elhelyezése

4,00 db

Ellenőrző doboz elhelyezése,

52 ./ K-tétel segédenergia nélküli

6,00 db
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53 ./ K-tétel Utószigetelés

1,00 klt

Egyenes csőszálak darabolása a szükséges hosszakra,
a csatlakozó végek előkészítésével,
hegesztéshez

54 ./ 54-236-014-

152/M

219.1x4.5/315 mm k.átm.

12,00 db

55 ./ 54-236-012-102 114.3x3.6/180 mm k.átm.

2,00 db

56 ./ 54-236-009-082 88.9x3.2/160 mm k.átm.

2,00 db

57 ./ 54-236-006-022 26,9-60.3x2.9/125mm k.átm.

8,00 db

Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati
nyomáspróbája vízzel,
201-500 mm külső {átmérő} között

58 ./ 54-016-6.2/M

240,00 m

200 mm külső {átmérő}-ig

59 ./ 54-016-6.1

180,00 m

Csővezetékek tisztítása szivacsos mosatással,
DN 201-300 között

60 ./ 54-016-8.2

240,00 m

DN 200 méretig

61 ./ 54-016-8.1

180,00 m
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Csővezeték feltöltése lágyvízzel

62 ./ 54-722-019-002-

01-90010

201 - 500 mm külső átm.

240,00 m

63 ./ 54-722-013-002-

01-90010

- 200 mm külső átm.

180,00 m

Csővezetékek hegesztési varratainak 25%-os radiográfiai
vizsgálata, 20 mm együttes átsugárzott anyagvastagságig
(varrathossz 25%-a)

64 ./ K-tétel DN 200

54,00 db

65 ./ K-tétel DN 100

13,00 db
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***********
13. DÚCOLÁS
***********
Munkaárok dúcolása és bontása
5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig,
kétoldali dúcolással,
vízszintes pallózással,
zártsorú

66 ./ 13-001-

1.1.1.2/M

663,80 m2

***************************
15. ZSALUZÁS ÉS ÁLLVÁNYOZÁS
***************************
Kétoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík 
felülettel,

fa zsaluzattal,
3 m magasságig

67 ./ 15-002-1.1.1

12,30 m2

******************************
21. IRTÁS, FÖLD ÉS SZIKLAMUNKA
******************************
Közmű feltárása
kézi erővel,
talajosztály: III.

68 ./ 21-003-2.1.2

19,30 m3

talajosztály: IV.

69 ./ 21-003-2.1.3

3,40 m3

Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból,
3,0 m árokszélességig,
talajosztály: III.
2,0  m mélységig

70 ./ 21-003-

5.2.1.2.1

45,00 m3
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talajosztály: IV.
2,0  m mélységig

71 ./ 21-003-

5.2.1.3.1

7,90 m3

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolt árokból,
5,0 m árokszélességig,
3,0 m mélységig

72 ./ 21-003-6.2.1.1

213,80 m3

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

73 ./ 21-003-11.1.1

114,40 m3

gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli 
szelvényrészben

74 ./ 21-003-11.2.1

290,80 m3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
nagy felületen,
tömörségi fok: 90%

75 ./ 21-008-2.1.2

268,50 m3

tömörségi fok: 95%

76 ./ 21-008-2.1.3

136,70 m3
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Tükörkészítés tömörítés nélkül,
sík felületen
gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával
talajosztály: I-IV.

77 ./ 21-004-5.1.1.1

226,80 m2

Homokágyazat készítése csővezeték köré (0-4 mm)

78 ./ K-tétel

87,20 Tm3

Homokágyazat tömörítése
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%

79 ./ 21-008-2.3.1

87,20 m3

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,
terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,
bármilyen talajban, szállítással,
50,0 m-ig

80 ./ 21-002-1.1

18,60 m3

81 ./ K-tétel Termőföld vétele

158,50 m3

Aszfalttörmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
4,0 m3-es konténerbe

82 ./ 21-011-11.2/M

1,00 db

Betontörmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
12,0 m3-es konténerbe

83 ./ 21-011-11.8/M

10,00 db
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****************************************
61. ÚTBURKOLAT, ALAP- ÉS MAKADÁMBURKOLAT
****************************************
Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal
vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása,
géppel, hidraulikus bontófejjel

84 ./ 61-001-2.2

20,30 m3

Beton burkolatalap készítése, 6-30 cm vastagságban,
2,00 m-nél nagyobb szélességben

85 ./ 61-005-1.1-

0112010/M

C12/15-32-F1

20,30 m3

************************
62. KŐBURKOLAT KÉSZÍTÉSE
************************
Szegélyek bontása bármely anyagból;
kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok,
betongerendával

86 ./ 62-001-1.1

24,00 m

Süllyesztett szegély vagy futósor készítése,
alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával,
hézagolással,
hasított kőből (20%-os anyagáron)

87 ./ 62-002-2.1-

0990135/M

A meglévő szegély felhasználásával.

24,00 m

****************************************
63. BITUMENES ALAP ÉS BURKOLAT KÉSZÍTÉSE
****************************************
Aszfalt vágása tárcsás marógéppel, 4 cm vastagságnál

88 ./ K-tétel

80,00 fm

Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és
öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt,
géppel, hidraulikus bontófejjel

89 ./ 63-001-2.2

2,70 m3
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Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,
hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta 
lévő réteg felületének előzetes letakarításával és 
bitumenes permetezéssel,

8 m szélességig,
AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban 
terítve

90 ./ 63-102-

1.31.3.5-

0750214

Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F 
igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, 
zúzalékkal

0,60 m3

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,
öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő 
réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes 
permetezéssel,

kézzel,
MA 11 aszfaltkeverékből, 35-45 mm vastagságban terítve

91 ./ 63-102-

1.61.2.3-

0760006

MA11 20/30, MA11 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, 
homokkal, zúzottkővel

2,00 m3

Járdák, térburkolatok seprése

92 ./ 90-001-1

3,00 100m2

****************************
HELYSZÍNI BETON ÉS VB. MUNKA
****************************
Falátvezetések kibetonozása,
vb. védőcsatornák lezárása

93 ./ K-tétel C30/37-XC3-8-F3-XV2(H)

1,20 m3

A meglévő aknák töredezett vb. felületéről a kézzel
leverhető beton levésése, a kilátszó betonvasak
rozsdátlanítása és kezelése. A felület Soriplan Rapid
gyorskötő habarccsal történő javítása.

94 ./ K-tétel

28,00 m2

BETON ÉS VASBETON SZERKEZETEK BONTÁSA
Vb. bontás géppel, kiegészítő kézimunkával

95 ./ K-tétel 25 cm vastagságig

0,45 m3
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Előregyártott vasbeton akna- vagy védőcsatorna fedlap 
fölszakítás, kiemelés (daru gépköltségével, 
kiszállással)

96 ./ K-tétel 1500 kg/db tömegig

153,00 db

Előregyártott vasbeton akna- vagy védőcsatorna
fedlap visszaemelése(daru gépköltségével,
kiszállással, födémpanel ágyazó pc.habarcs
alkalmazásával)

97 ./ K-tétel 1500 kg/db tömegig

4,00 db

*****************
GEODÉZIAI BEMÉRÉS
*****************

98 ./ K-tétel Az elkészült vezetékek geodéziai bemérése

1,00 db

**************
NYÍLTVÍZTARTÁS
**************
ELŐIRÁNYZAT
Előirányzat a munkagödrökben jelentkező
felszíni vizek eltávolítására a munka végzése
folyamán, nyíltvíztartásos eljárással,
szivattyúzással

99 ./ K-tétel

1,00 db
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******
BONTÁS
******
Üveggyapot, kőzetgyapot csőhéj bontása csupasz, 
alukasírozott kivitelben,

NÁ 108 mm csőátmérőig

100 ./ 80-000-1.1

44,00 m

NÁ 108 mm csőátmérő felett

101 ./ 80-000-1.2

22,80 m

Bontott szigetelőanyag, veszélyes hulladék
zsákolása,
kihordása a depóniába

102 ./ 82-000-941-080-

72-72131/M

9,20 m3

Bontott hőszigetelő anyag elszállítása a
lerakóhelyre,
25 km-es körzetben

103 ./ 82-000-951-011-

72-72121/M

konténeres szállítás esetén

9,20 m3

******************************
IDEIGLENES MELLÉKLÉTESÍTMÉNYEK
******************************
Meglévő közművezetékek felfüggesztése,
üzembiztosítása,
acél, azbesztcement v. műanyag vezeték

104 ./ 12-004-5.1/M

6,00 db

betoncső, kábel tömbcsatorna elhelyezése

105 ./ 12-004-5.1

1,00 db
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elektromos vagy telefonkábel elhelyezése

106 ./ 12-004-5.3

17,00 db

A távhő alépítménnyel azonos nyomvonalon
vezetett meglévő hírközlő kábelek védelme.

107 ./ K-tétel Előirányzat

1,00 klt

*************************************
FORGALOMKORLÁTOZÁS, KÖZÚTI ÉPÍTMÉNYEK
*************************************
BIZTONSÁGI VÉDŐKORLÁT
Biztonsági lezáró-háló polietilénből, sárga
színben, műa.oszloppal, talppal, készítés és
bontás

108 ./ K-tétel magasság: 100 cm

420,00 m

KÖZÚTI HÍDPROVIZÓRIUM
Közúti híd
gyalogos forgalomra

109 ./ 12-002-1.1

30,00 m2

közúti forgalomra,
15 t terhelésre

110 ./ 12-002-1.2.3

33,00 m2

KÖZÚTI JELZÉSEK, JELZŐTÁBLÁK
Veszélyt jelző tábla felszerelése
bilincsekkel, külön tételben szereplő
oszlopokra, elhasználódással,
PLASTIROUTE gyártmányú,
horganyzott acéllemezből, háromszög alakú,
EG minőségű fényvisszavető fólia bevonattal,

111 ./ K-tétel 600 mm

11,00 db
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Tilalmi és utasítást adó  tábla felszerelése
bilincsekkel, külön tételben szereplő
oszlopokra, elhasználódással,
PLASTIROUTE gyártmányú,
horganyzott acéllemezből, kör alakú,
EG minőségű fényvisszavető fólia bevonattal,

112 ./ K-tétel 600 mm

26,00 db

Iránytábla, sávozott terelőtábla felszerelése
bilincsekkel, külön tételben szereplő
oszlopokra, elhasználódással,
PLASTIROUTE gyártmányú,
horganyzott acéllemezből,
EG minőségű fényvisszavető fólia bevonattal,

113 ./ K-tétel 500x3000 mm

14,00 db

Korlát megvilágítás oszlopon akkus (sárga,
villogó) lámpával, bontással

114 ./ K-tétel

14,00 db

Alumínium oszlop elhelyezése előregyártott
betontömbbel, földmunkával, I-IV. osztályú
talajban vagy burkolatban, burkolatbontás és
helyreállítás nélkül, elhasználódással, átm.
76x2,0 mm

115 ./ K-tétel 1/1 -es 3500 mm magas

13,00 db

116 ./ K-tétel 1/2 -es 1750 mm magas

21,00 db

Mobil oszlopok beszedése

117 ./ K-tétel betontalpas

34,00 db
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**************
FELÜLETKEZELÉS
**************
Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;
kézi rozsdamentesítés,
cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig),
függesztő és tartószerkezeten, állványzaton,
könnyű rozsdásodás esetén

118 ./ 47-000-4.4.5.1-

0120509

Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023

21,00 m

fűtőtesten, 80 NÁ feletti csövön,
könnyű rozsdásodás esetén

119 ./ 47-000-4.4.6.1-

0120509

Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023

8,00 m2

Korróziógátló alapozás
cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig),
függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton,
kétkomponensű epoxi műgyanta festékkel

120 ./ 47-021-12.4.3-

0140291

Katepox bevonóanyag A 300 + B 020 komponens

21,00 m

fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön,
műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel

121 ./ 47-021-12.5.1-

0131032

Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 
5992451106033

8,00 m2

Acélfelületek közbenső festése
cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és 
tartóvason,

sormosdó állványzaton
kétkomponensű epoxi műgyanta festékkel

122 ./ 47-021-21.4.3-

0140291

Katepox bevonóanyag A 300 + B 020 komponens

21,00 m
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fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

123 ./ 47-021-21.5.1-

0130701

Trinát alapozófesték, fehér 100,

EAN: 5995061117031
8,00 m2

Acélfelületek átvonó festése
cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és 
tartóvason,

sormosdó állványzaton
kétkomponensű epoxi műgyanta festékkel

124 ./ 47-021-31.4.3-

0140291

Katepox bevonóanyag A 300 + B 020 komponens

21,00 m

fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel

125 ./ 47-021-31.5.1-

0130361

Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100,

EAN: 5995061119042
8,00 m2

**********
SZIGETELÉS
**********
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül),

kőzetgyapot
paplannal
csupasz kialakítással,
huzalfonatra tűzött kivitelben,
horganyzott acélkapocs felerősítéssel, tüskézéssel 
rögzítve,

NÁ 108 mm csőátmérő felett

126 ./ 80-001-

1.2.2.1.1.1-

0092232

ROCKWOOL ProRox WM 950 huzalfonatra tűzött kőzetgyapot 
paplan, 4000 x  500 mm, vtg:  50 mm

7,00 m2
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csőhéjjal
csupasz kivitelben,
horganyzott acélhuzal felerősítéssel,
NÁ 108 mm csőátmérőig

127 ./ 80-001-

1.2.1.1.1-

0092413/M

ROCKWOOL ProRox PS 960 csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső 
átmérő: 114 mm, falvastagság: 50 mm

1,50 m

128 ./ 80-001-

1.2.1.1.1-

0092412

ROCKWOOL ProRox PS 960 csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső 
átmérő: 89 mm, falvastagság: 50 mm

4,00 m

129 ./ 80-001-

1.2.1.1.1-

0092409

ROCKWOOL ProRox PS 960 csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső 
átmérő: 60 mm, falvastagság: 50 mm

0,20 m

130 ./ 80-001-

1.2.1.1.1-

0092404

ROCKWOOL ProRox PS 960 csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső 
átmérő: 33 mm, falvastagság: 50 mm

16,00 m

Gépészeti szerelvények, ívek, idomok hőszigetelése
kőzetgyapot
paplannal
csupasz kialakítással,
huzalfonatra tűzött kivitelben,
horganyzott acélkapocs felerősítéssel, tüskézéssel 
rögzítve,

NÁ 108 mm csőátmérő felett

131 ./ 80-009-

1.2.2.1.1.1-

0092232

ROCKWOOL PROROX WM 80 huzalfonatra tűzött kőzetgyapot 
paplan, 4000 x  500 mm, vtg:  50 mm

7,00 db

csőhéjjal
csupasz kivitelben,
horganyzott acélhuzal felerősítéssel,
NÁ 108 mm csőátmérőig

132 ./ 80-009-

1.2.1.1.1-

0091872

ROCKWOOL Pipo csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 
108 mm, falvastagság: 50 mm

4,00 db
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133 ./ 80-009-

1.2.1.1.1-

0091871

ROCKWOOL Pipo csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 
89 mm, falvastagság: 50 mm

6,00 db

134 ./ 80-009-

1.2.1.1.1-

0091869

ROCKWOOL Pipo csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 
60 mm, falvastagság: 50 mm

2,00 db

135 ./ 80-009-

1.2.1.1.1-

0091864

ROCKWOOL Pipo csupasz kőzetgyapot csőhéj, belső átmérő: 
34 mm, falvastagság: 50 mm

28,00 db

Kör keresztmetszetű vezetékek burkolása,
egyenes vezetéken,
201-300 mm külső átmérő között

136 ./ 43-006-1.1.3-

0130108

Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 
félkemény

8,00 m

101-200 mm külső átmérő között

137 ./ 43-006-1.1.2-

0130108

Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 
félkemény

1,50 m

100 mm külső átmérőig

138 ./ 43-006-1.1.1-

0130108

Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 
félkemény

20,50 m

íves vezetéken,
201-300 mm külső átmérő között

139 ./ 43-006-1.2.3-

0130108

Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 
félkemény

2,40 m

101-200 mm külső átmérő között

140 ./ 43-006-1.2.2-

0130108

Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 
félkemény

0,50 m
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100 mm külső átmérőig

141 ./ 43-006-1.2.1-

0130108

Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm Al 99,5 
félkemény

0,80 m

Hengerpalást felületek vagy 500 mm külső
átmérő
feletti vezetékek burkolása,
Hidegen hengerelt alumínium lemez, 0,80 mm

142 ./ 43-006-3.1-

0130108

Al 99,5 félkemény

2,40 m2

*************
25. KERTÉSZET
*************
Humuszterítés,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
20 cm vastagságig,

143 ./ K-tétel vízszintes felületen 50,0 m-ig

186,00 m2

Fűvesítés talajelőkészítéssel, 4 dkg/m2
fűmagkeverék
felhasználásával, kezelés nélkül,
gyomlálással, hengereléssel,
locsolással,
sport jellegű fűmag keverékkel,

144 ./ K-tétel sík területen

18,60 10m2

Favédelem készítése deszka kalodázással a
talajtól minimum 1,5 m magasságig a fa
törzsének védelmére.

145 ./ K-tétel Kalodázás

10,00 db

Egyes fák kitermelése tuskóirtással, a gödör 
visszatöltésével,

gallyak levágásával, darabolással, halomba rakva,
IV. osztályú talajban,
törzsátmérő:

146 ./ 25-110-013 41-60 cm között

1,00 db
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147 ./ 25-110-012 21-40 cm között

3,00 db

Földlabdás facsemete ültetése gödör ásással,
víztányér készítéssel,
öntözéssel

148 ./ K-tétel

26,00 db

Kiültetett fa karózása, kötözése

149 ./ K-tétel 3 db karóval

26,00 db
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****************
PROVIZOR VEZETÉK
****************
A beépítésre kerülő provizor vezetékről tételes,
részletes elszámolás szükséges a Beruházó vagy Beruházó
képviselője részére.
Fokozott minőségű varratnélküli acélcső
szerelése, hegesztett kötésekhez, (hegesztés
külön tételben), cső elhelyezése csőidomok
nélkül, szabadon vagy csatornába, elhelyezve,
beállítva, (nyomáspróba külön tételben),
St 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN
10216-2/P235GH minőségben,

150 ./ 56-001-

3.1.3.4.2.1.1-

0227270

Fokozott minőségű varratnélküli acélcső DIN 17175-79  
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,  88,9x 3,2 mm

190,00 m

151 ./ 56-001-

3.1.3.4.1.1.1-

0227247

Fokozott minőségű varratnélküli acélcső DIN 17175-79  
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,  76,1x 2,9 mm

100,00 m

152 ./ 56-001-

3.1.3.3.2.1.1-

0227189

Fokozott minőségű varratnélküli acélcső DIN 17175-79  
ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,  60,3x 2,9 mm

84,00 m

Fokozott minőségű varratnélküli acélcső szerelése,
hegesztett kötésekhez, (hegesztés külön tételben),
csőidomok elhelyezése vezetékbe, beállítása kötések
készítéséhez,
ST 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN 10216-2/P235GH
minőségben,
kétcsatlakozású csőidom,

153 ./ 56-001-

3.2.3.2.3.8-

0248343

Hajlított ívidom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom 
ST 35.8.I, 88,90x 3,2 mm

18,00 db

154 ./ 56-001-

3.2.3.2.3.7-

0248339

Hajlított ívidom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom 
ST 35.8.I, 76,10x 2,9 mm

14,00 db
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155 ./ 56-001-

3.2.3.2.3.4-

0248332

Hajlított ívidom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom 
ST 35.8.I, 60,30x 2,9 mm

10,00 db

Karimás teljes átömlésű gömbcsap
kézi karral

156 ./ K-tétel DN 80 PN 16

4,00 db

157 ./ K-tétel DN 65 PN 16

2,00 db

158 ./ K-tétel DN 50 PN 25

2,00 db

Karima hegesztett kötéshez, a csatlakozó csővég 
megmunkálásával, (hegesztés, nyomáspróba külön tételben 
felvéve),

DN 100,
toldatos karima
DN 80,
toldatos karima

159 ./ 56-041-2.11.1-

0274989

Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 
2633, DN 80

8,00 db

DN 65,
toldatos karima

160 ./ 56-041-2.10.1-

0274988

Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 
2633, DN 65

4,00 db

DN 50,
toldatos karima

161 ./ 56-041-2.9.1-

0274987

Hegeszthető toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN 
2633, DN 50

4,00 db
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Karimás oldható kötés készítése és szerelése,
DN 80,
PN 6-40 bar és LB100-300 között

162 ./ 56-045-2.12.1-

0239439

Kötéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar 
nyomásra, Klinger SIL C-4400 tömítőgyűrűvel, DN 80

8,00 klt.

DN 65,
PN 6-40 bar és LB100-300 között

163 ./ 56-045-2.11.1-

0239438

Kötéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar 
nyomásra, Klinger SIL C-4400 tömítőgyűrűvel, DN 65

4,00 klt.

DN 50,
PN 6-40 bar és LB100-300 között

164 ./ 56-045-2.10.1-

0239437

Kötéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar 
nyomásra, Klinger SIL C-4400 tömítőgyűrűvel, DN 50

4,00 klt.

Körvarrat készítése, Hegesztés: MSZ EN 13480-5 szerint,
ST 37.0, ST 52.0, ST 35.8 anyagminőségekre, illetve az
ezzel egyenértékű anyagminőségekre,
88,9 x 3,2 mm

165 ./ 56-015-

1.1.4.4.2.5

60,00 db

76,1 x 2,9 mm

166 ./ 56-015-

1.1.4.3.2.5

40,00 db

60,3 x 2,9 mm

167 ./ 56-015-

1.1.3.8.2.4

32,00 db

168 ./ K-tétel Légtelenítési hely kialakítása

8,00 klt
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Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás 
nélkül),

kőzetgyapot
paplannal
csupasz kialakítással,
huzalfonatra tűzött kivitelben,
horganyzott acélkapocs felerősítéssel, tüskézéssel 
rögzítve,

NÁ 108 mm csőátmérő felett

169 ./ 80-001-

1.2.2.1.1.1-

0098010

PAROC PWM80-30 huzalfonatra tűzött kőzetgyapot paplan, 
6000 x 1000 mm, vtg: 30 mm

94,00 m2

Csővezetékek bontása,
idomokkal és szerelvényekkel együtt,
hegesztett acél- és lemezcső,
40-149 mm külső {átmérő} között

170 ./ 54-000-1.1.2

382,00 m

Bontott vasanyag elszállítása, fel és lerakással,
25 km-es körzetben

171 ./ 82-000-922-001-

72-72112

2,8 tonna felett

2,20 t


