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MŰSZAKI TERVEK 
 
Gépészet 
 
2017/03 – G – 300 Nyomvonalrajz 
2017/03 – G – 301 Keresztszelvény 
2017/03 – G – 302 Hossz-szelvény 
2017/03 – G – 303 Előreszigetelt vezeték elemkiosztási, párnázási és 

kapcsolási terv 
2017/03 – G – 304 Keresztező kábelek védelme 
2017/03 – G – 305 Falátvezetési terv 
2017/03 – G – 306 Cs20 jelű meglévő akna bontási terv 
2017/03 – G – 307 Cs20 jelű meglévő akna tervezett állapot 
2017/03 – G – 308 Cs21 jelű meglévő akna bontási terv 
2017/03 – G – 309 Cs21 jelű meglévő akna tervezett állapot 
2017/03 – G – 310 Cs22 jelű meglévő akna bontási terv 
2017/03 – G – 311 Cs22 jelű meglévő akna tervezett állapot 
2017/03 – G – 312 Cs23 jelű meglévő akna bontási terv 
2017/03 – G – 313 Cs23 jelű meglévő akna tervezett állapot 
2017/03 – G – 314 Provizor vezeték nyomvonalrajz 
 
Mellékletek 
 

 Tervezői nyilatkozatok, 

 Költségvetési kiírás 



 

 - 4 - Dunakeszi távhővezeték 3. szakasz 

1. ELŐZMÉNYEK 

 
Dunakeszi városban a hőszolgáltatást jelenleg önálló hőforrással ellátott rendszer 
alkotja a Tallér utcai kazánházakból ellátva. Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a 
korábbi években hőtermelés racionalizálására irányuló korszerűsítést végzett.  
Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. a távhőrendszer primer távhővezetékek cseréjére 
vonatkozó fejlesztést irányozta elő, melynek egyik legfőbb célja a hőveszteség 
csökkentése, valamint az üzemeltetési költségek csökkentése. 
 
A felhasználásra kerülő korszerű, előreszigetelt, közvetlenül földbefektethető 
műanyag köpenycsöves rendszer számos kedvező tulajdonsággal rendelkezik, 
amelyek közül a legfontosabbak a kiváló hőszigetelés, a nagy teherbíró képesség, 
gyors és alacsony költségű vezetékfektetés, a hibaérzékelő rendszer és a hosszú 
élettartam. 
 
A tervkészítést megelőzően Megbízóval a műszaki megoldást egyeztettük. A 
távhőhálózat felújításánál az új előreszigetelt távvezeték többnyire a régi 
távhővezeték elbontását követően azzal azonos nyomvonalon kerül megépítésre. 
 
Kiviteli terv csak valamilyen konkrét gyártmány figyelembevételével készíthető. 
Ennek a tervnek a kidolgozásánál LOGSTOR gyártmányú elemekkel számoltunk. A 
pályáztatás eredményeként más gyártói csővezeték beszerzésére kerül sor, ezen 
tervdokumentációt a csővezeték szállító műszaki előírásai szerint felül kell vizsgálni, 
szükség szerint módosítani kell a távhővezeték szakági tervezőjének bevonásával. 
 
 
2. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
2.1. A tervezett vezetékek adatai 
 

2.1.1.A vezetékek mérete:   2xDN50/Ø125, 
   2xDN80/Ø 160, 
   2xDN100/Ø 200, 
   2xDN200/Ø 315. 
2.1.2. Csőgyártmány: Közvetlenül földbe fektethető 

előreszigetelt vezeték, 
2.1.3. Szállított közeg:    melegvíz, 
2.1.4. Névleges hőmérsékletlépcső:  100/65 °C, 
2.1.5. A vezeték névleges nyomásfokozata: 16 bar 
2.1.6. A vezeték hőszállítása:  
 
Jelen tervdokumentáció a helyszíni felmérések, geodéziai bemérések alapján, 
valamint a Dunakeszi hőszolgáltató. által átadott szakági, fellelhető 
tervdokumentációk felhasználásával készült. 
A tervezés stádiumában a fel nem mérhető, hozzá nem férhető részek (védőcsövek, 
vasbeton védőcsatornában vezetett csővezetékek pontos helyzete, egyéb összekötő 
távhővezetéket keresztező közmű vezeték, kábel pontos magassági elhelyezkedése) 
a terven a feltételezett állapotnak megfelelően szerepelnek, ezért az építési 
megoldás kialakításakor e tény figyelembevétele szükséges, lényeges eltérés 
észlelésekor a tényleges helyzet szerinti megoldást a tervezővel előzetesen 
egyeztetni kell. 
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Ahol a tervezett vezeték közelében a nyomvonalrajzon láthatóan vele párhuzamosan 
egyéb közművezetékek vannak, kutató árkokban el kell végezni a közművek 
feltárását. A tényleges adatokat rögzíteni, majd a tervezővel ismertetni kell, hogy a 
tervek ellenőrzése, esetleg szükséges pontosítások elvégezhetőek legyenek. 
A vasbeton védőcsatorna tényleges méreteit és állapotát, ahol az új távhővezeték a 
védőcsatorna oldalfalai közé kerülnek lefektetésre a csővezeték kiszerelése után 
ellenőrizni kell, hogy a tervben előirányzott csővezetéki telepítés megvalósítható-e. 
Kivitelezéskor elsődlegesen a kiviteli rajzi terv, valamint a műszaki leírásban foglaltak 
szerint kell az építési munkákat elvégezni. A költségvetési kiírásban szerepeltetett 
tételek és mennyiségek előirányzatok. A Kivitelezőkkel történő vállalkozói 
szerződések kötésénél gondoskodni kell arról, hogy a kivitelezés idején, műszaki 
szükségességből felmerülő pótmunkák fedezésére a vállalási összegben tartalék 
keret legyen biztosítva! 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a távhőszolgáltatói adatszolgáltatás és a helyszíni 
geodéziai bemérés, valamint az egyes közmű szolgáltatók adatszolgáltatásai között 
jelentős eltérés adódott. Sok helyen a bemért távfűtési védőcsatornát magasságilag, 
annak szelvényében gáz, víz és egyéb közművek keresztezik. A meglévő közművek 
valós helyzetét kutató árkok kell feltárni és a feltárt adatok alapján kell a 
távhővezeték nyomvonalát kijelölni. 
 
2.2. Bontási munkák összefoglaló ismertetése 
 
Fel kell készülni, hogy az építési munka végzésével egyidejűleg a gépészeti elemek, 
csővezetékek szakszerű, balesetmentes és környezetkímélő bontását is el kell 
végezni. 
A munkaárok kiemelése és dúcolása után kerül sor a vasbeton védőcsatorna 
fedlapjának leemelésére. 
Ezek után kerülhet sor a régi vezetékek bontására, ami a vágási helynél lévő 
hőszigetelő és védőréteg vágási helyigénynek megfelelő hosszúságban való 
eltávolítása után kezdődhet meg. A vágás helyétől a hőszigetelő anyagot és annak 
védőburkát távol kell tartani. Különösen ügyelni kell erre a bőrlemez burkolattal 
ellátott csővezetékek bontásánál. A cső elvágása fűrészeléssel, vágótárcsával vagy 
lángvágással történhet. Vágás előtt a levágandó csőszakaszt alá kell támasztani, 
hogy annak leesése ne okozzon balesetet. 
A kivágott csőszakaszt, a fix csőtartó helyeken a fix csatlakoztatások feloldása után a 
vasbeton csatornaszelvényből emelőgéppel kell eltávolítani. Kiemeléskor a 
csatornaszelvényben, illetve az emelés körzetében tartózkodni szigorúan tilos! Kézi 
csőkiemelés a fokozott balesetveszély miatt kerülendő! 
A kitermelt csővezetékeket a deponálni kell. A depóhoz szétcsúszás ellen 
megbízható határoló elemeket kell beépíteni. 
Mivel a vágás után a csövek végei magas hőmérsékletűek, ezért a lehűlés 
időpontjáig figyelmeztető táblát kell elhelyezni és a megközelítésüket meg kell 
akadályozni.  
A vezetékek darabolásánál a szállítható méreteket figyelembe kell venni. Több 
gyártási hosszúságú cső együttes kiemelése csak különleges biztonsági 
intézkedések mellett történhet, amennyiben a darabolás jobb körülmények mellett 
végezhető kiemelés után. 
A csővezetékek folyamatos kibontása után kell kibontani a csőtartó elemeket. Ezek 
kiemelésénél ugyanolyan óvórendszabályok betartása szükséges, mint a 
csővezetékeknél. 
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A kibontott cső és szerelvény anyagokat folyamatosan kell elszállítani a területről. A 
területet ahol a bontott anyagok átmeneti tárolása történik megfelelő kerítéssel 
védeni kell, mivel az építés lakóépületek mellett történik, ahol gyerekek és felnőttek 
állandó megjelenésével kell számolni. 
 
A hőszigetelés bontását a költségvetési kiírás olyan mértékben tartalmazza, mely a 
roncsba bontáshoz szükséges. A roncsba bontott berendezési tárgyak és 
csővezetékek Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. tulajdonát képezik, elszállításuk a 
Hőszolgáltató által meghatározott helyre a kivitelező feladata. 
 
Csővezetékeket vágni, kötéseket bontani csak akkor szabad, ha a feladatot végző 
személy meggyőződött arról, hogy a csőelvágás vagy csőkötés megbontása, a 
csőtartók rögzítésének feloldása után elmozdíthatóvá váló csőszakaszok, vagy a 
kapcsolatban lévő berendezések (nagy méretű, súlyos szerelvények, stb.) a leesés, 
ill. eldőlés megakadályozása érdekében megfelelő alátámasztással, lefogással vagy 
tartózással rendelkeznek. 
 
2.2.1. A mélyépítési szerkezetek bontásával kapcsolatos munkák  
 

A bontandó vezeték teljes hosszában mélyvezetésben a korábban kizárólagosan 
elterjedt védőcsatornás rendszerként épült meg.  
 
A burkolatbontást és a humusz leszedés követően lehet megkezdeni a vasbeton 
fedlapok feletti földfedés kiemelését és elszállítását. 
 
A munkasáv szélessége a csatornaszelvény külső méreténél csak annyival legyen 
szélesebb, hogy az előregyártott vasbeton fedlapokat a dúcolás mellett még ki 
lehessen bontani. A védőcsatornát fedő vasbeton fed lap eltávolítása után kell 
elvégezni a csővezetékek elbontását. 
 
Az út szegélyek és kőburkolatok bontásakor az elbontott szegélykövek, burkolókövek 
és járdalapok használható anyagát az újra beépítéshez tárolni kell. A bontásnál 
keletkező, a helyszínen újra nem használható anyagokat a munkaterületről 
folyamatosan a lerakóhelyre kell szállítani. 
 

2.3. A vezeték telepítésének leírása 
 

A tervezett projekt során a Barátság útja 13. sz. épületet ellátó bekötővezeték 
felújításra kerül. A Cs20 jelű meglévő aknából indulva 2xDN100/∅200 méretű 
bekötővezeték létesül a meglévő vezeték nyomvonalán haladva, zöld terület és 
beton burkolat alatt. 
 
A Cs20 és Cs21 jelű meglévő aknák között 2xDN200/∅315 méretű vezeték létesül a 
meglévő vezeték nyomvonalán haladva zöld terület, ill. beton burkolat alatt. 
 
A Barátság útja 11. sz. épület ellátása a Cs22 jelű aknából induló, és a meglévő 
vezeték nyomvonalán zöld terület alatt fektetésre kerülő 2xDN80/∅160 méretű 
tervezett vezetéken keresztül történik. A szakasz rövidsége (~2,0 m) és a vb. 
védőcsatorna megléte miatt ezen a szakaszon munkagödör készítése és 
burkolatbontás nem szükséges. 
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A Cs22 és Cs23 jelű meglévő aknák között 2xDN200/∅315 méretű vezeték létesül a 
meglévő vezeték nyomvonalán haladva zöld terület, ill. beton útburkolat alatt. 
 
A Cs23 jelű aknából induló, Bölcsődét ellátó távhővezeték a közelmúltban felújításra 
került a Bölcsőde kertjében lévő második iránytörésig, azonban a további szakasza a 
hőközpontig felújításra szorul. Helyszíni bemérés alapján a csatlakozási ponttól É-i 
irányba haladó meglévő távhővezeték a Bölcsőde bejáratának terasza alatt haladna, 
ezért a tervezett 2xDN50/∅125 méretű vezeték az épület falától távolabb létesül, és a 
merőleges iránytörést követően lép újra a meglévő távhővezeték nyomvonalába, 
amin eléri a hőközponti helyiséget. 
 
Az új vezetékek aknába lépési pontjainál a nyomvonalrajzon, ill. akna gépészeti 
terveken jelölt távolságokban a meglévő vb. védőcsatorna fedlapjait vissza kell 
helyezni, és a falátvezetések elfalazásait csak a jelölt távolságokban szabad 
kialakítani. 
 
A távhővezeték nyomvonalát különböző közművezetékek keresztezik, melyek 
környezetében csak kézi földmunkát szabad végezni, és be kell tartani a 
közműtulajdonosok előírásait. A távhővezetékek meglévő alépítményeiben hírközlő 
kábelek húzódnak, melyek védelméről a kivitelezés során gondoskodni kell. 
A vezeték felújításához kiviteli és forgalomtechnikai terv készül. 
Az építési munkát követően az érintett területeket (út, járda, zöldterület) eredeti 
állapotban kell helyreállítani. 
 
A tervezett nyomvonalrajz tartalmazza a területen található közműszolgáltatók 
közműveinek elhelyezkedését. A nyomvonal kialakítása ennek megfelelően történt. 
 
A tervezett vezetékek cseréje részben zöld területeket, utakat és járdákat érint. A 
helyre állításokat a terület minőségének megfelelően az eredeti állapotuknak 
megfelelően kell elvégezni. A kivágott fákat, sövényeket és bokrokat pótolni 
szükséges. 
 
Az aknákban, a hagyományos acélcsöveket 50 mm vastag ROCKWOOL gyártmányú 
üvegszálháló erősítésű, alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéjjal, és a szigetelést 
védő alumínium lemezburkolattal kell ellátni. A vezeték aknába és épületbe 
lépésénél a falátvezetési tervek szerinti kibetonozásokat kell kialakítani.  
 
A terven kijelölt aknákban, hőközpontokban kell elhelyezni a hibajelző rendszer 
ellenőrző dobozait. 
 
A távhővezeték védőcsatornájában optikai kábelek vannak elhelyezve, a 
környezetében óvatos munkavégzés szükséges. Az optikai kábelek 
védőcsövére vigyázni kell, mechanikai sérülésektől óvni kell. 
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A LOGSTOR vezeték általános gépészeti megépítés organizációs 
terve: 

 
Meglévő primer vezeték nyomvonalán kialakítandó primer távhővezeték: 

 
- Először ki kell alakítani a munkagödör mellett az új vezeték építésekor az 

épületeket ideiglenesen ellátó provizor vezetéket a mellékelt provizor 
nyomvonalrajz szerint. A provizor vezetéket az utak kereszteződésénél az 
útba mart vályúba kell kialakítani. 

- A felújítandó szakaszt ki kell zárni, majd a melegvíz lehűlése után 
csővezetéket le kell üríteni. A kiszakaszolást és ürítést a Dunakeszi 
hőszolgáltató üzemeltetője vezetésével kell végrehajtani. A kiszakaszolást a 
leágazó aknákban lévő leágazó vezetékek vonatkozásában is el kell végezni. 

- A provizor vezetékre csatlakoztatni kell az ellátandó vezetékeket provizor 
vezeték tervei szerint. Ezt követően a provizor vezeték üzembe vehető. 

- Munkagödör kialakítás és vasbeton fedlapok leemelése. 
- Ezek után kerülhet sor a meglévő hagyományos távhővezetékek bontására. 
- A távhővezetékek és tartóik elbontása után el kell bontani a vasbeton 

védőcsatornákat ahol az új előreszigetelt vezeték abba nem fér be. 
- Az új távhővezetékek kialakítása a mellékelt elemkiosztási terv szerint. 
- A kiépített új vezeték nyomáspróbája és készre szerelése után a vezeték 

elföldelhető. 
- A provizor vezetékek csatlakozásait el kell bontani, majd az új elosztó 

vezetékeket és a bekötővezetékeket a csatlakozó aknába folytonossá kell 
tenni és a megépített vezetékek üzembe vehetők. 

 
Új nyomvonalon kialakítandó távhővezeték: 
 

- Azon szakaszokon, ahol az új vezeték új nyomvonalon kerül megépítésre, 
először ki kell alakítani a munkagödröket a forgalomtechnikai tervekben 
részletezett ütemezésben. A munkagödröt egyéb közmű sértés elkerülése 
végett fokozott óvatossággal és kutatóárkok készítésével kell kialakítani. 

- Az adott szakasz munkagödör megléte után az elemkiosztási terv szerint meg 
kell építeni az előreszigetelt távhővezetéket. 

- Terv szerinti ürítő műtárgy kialakítása terven jelölt helyen. 
- A kiépített új vezeték szakasz nyomáspróbája és készre szerelése után a 

vezeték elföldelhető kivéve a következő szakasz csatlakozási pontjánál. 
- A következő szakasz megépítését a fentiek szerint kell végre hajtani. 

 
2.4. Gyárilag előreszigetelt rendszer részletes ismertetése 
 

A vezetékrendszerben a szavatolt minőségű acélcsövet egy igen jó hőszigetelésű 
PUR-hab veszi körül, amelyet ütés- és korrózióálló KPE burokcső véd a külső 
behatásoktól. 
A speciális technológiával készült PUR-hab szilárd kapcsolatot biztosít az acélcső és 
a KPE burokcső között, amely kapcsolatnak a földsúrlódás okozta ún. gátolt 
hőtágulás miatt a szilárdsági viszonyoknál van nagy jelentősége a földbefektetett 
kivitelnél. 
A jó hő- és vízszigetelés biztosítja a talajvízbe történő biztonságos fektetést, 
ugyanakkor a kóboráramoktól való teljes védelmet is. 
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Az építőelemes rendszer minden egyes elemébe beépített jelzőerek – a gyártó cég 
által kiépített rendszerben – lehetővé teszik a hálózat rendszeres ellenőrzését és az 
esetleges hibahelyek meghatározását. 
 

2.4.1.  A rendszer anyagai 
 

a. Haszoncső: Magas frekvencián hegesztett hosszvarratos acélcső MSZ EN 10216-
2 szerinti varratnélküli vagy MSZ EN 10217-2 szerinti hegesztett 
acélcső legyen, P 235 GH (1.0345) jelű acélminőséggel, min. 0,2 % Si 
tartalommal. A varratnélküli és hegesztett acélcsövek méretei 
feleljenek meg az MSZ EN 10220:2003 szabványban foglaltaknak.  

 
b. Köpenycső: Varratnélküli ütés és korrózióálló keménypolietilén (KPE) cső. 

Sűrűség = 0,955 g/cm3 
Hővezetési tényező = 0,43 W/m,K 
Hőtágulási együttható = 0,0002 m/°C 
 

c. Hőszigetelés: Kétkomponensű kemény poliuretán hab (PUR). 
Anyagjellemző: Térfogatsúly = 80 kg/m3 
Hővezetési tényező = 0,027 W/m,K 
Üzemi hőmérséklet tartósan max. 142 °C 
Üzemi hőmérséklet korlátozott időre max. 150 °C 
 

 2.4.2. A LOGSTOR rendszer felhasznált elemei 
 

- egyenes cső, 
- ívidomok, 
- ívkarmantyúk, 
- elágazó karmantyúk (90°, 45°), 
- zsugorkarmantyúk, 
- párnafa, 
- falátvezető gumigyűrű, 
- szigetelésvédő zsugorvégsapka, 
- tágulási párna, 
- ellenőrző doboz, 
- nyomvonal jelzőszalag. 
 

A rendszer szerves részét képező, valamennyi elembe beépített hibajelző érpár (2 
szál, különböző színű rézhuzal) összeszerelését, valamint a hibajelző rendszer 
tervezését, szerelését a gyártó cég szakemberei végzik. A rendszeren a gyártó által 
forgalmazott egyszerű műszerrel ellenőrző mérések végezhetők. Hiba esetén annak 
pontos helyét a csőelemeket gyártó cég külön felkérésre számítógéphez kapcsolt 
reflektométerrel meghatározza. 
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2.4.3. A LOGSTOR rendszer kivitelezése 
 

Csőszerelési munkák 
 
Általános szerelési előírások 
 
A szerelési munkák megkezdése előtt az illetékes személyeket tájékoztatni kell a 
munka menetéről és majdani befejezéséről. Tűzgyújtás, hegesztés, energia 
vételezés a terület munkavezetőjének írásbeli engedélye alapján történhet. 
A kivitelezés alatt gondoskodni kell arról, hogy a szakaszon levő fogyasztók 
üzemvitelében ne álljon elő hosszabb üzemszünet. 
A kivitelezési munkát a minőségbiztosítás követelményi szintjének megfelelően kell 
elvégezni és ellenőrizni. 
A csővezeték természetes, rugalmas kihajlásán kívül erőszakos módszerekkel nem 
kényszeríthető irányváltozásra. Amennyiben kisebb mértékű iránytörés kialakítása 
szükséges, a csővezeték max. 3°-os iránytörésekkel építhető, mely esetben a 
karmantyú teljes értékűen szerelhető, és a vezeték szilárdságilag nem sérül a 
működés során. 
Az előreszigetelt csővezetékek szerelését a gyártó előírásainak megfelelően kell 
végezni. 
 
Hegesztés 
 

A LOGSTOR csőrendszer összeszerelése hegesztéssel történik.  
Egyenes csövek helyszíni levágásakor a KPE burkolatot fel kell vágni, és le kell 
fejteni. A PUR-hab leszedése óvatosan történjen, nehogy a jelzőrendszer érzékelő 
huzaljai megsérüljenek. A méretrevágáskor ügyelni kell, hogy a cső végein 200-200 
mm-es szigetelésmentes acélcső maradjon. 
Hegesztéskor az éghető, és tűz hatásra könnyen olvadó anyagokat (KPE, PUR-hab, 
zsugorvégsapka) hőálló védőtárcsával vagy vizes ruhával meg kell védeni. 

A csővezeték hegesztési varratait csak minősített hegesztők készíthetik. A 
vizsgálatra kijelölt varratoktól függetlenül minden elkészített körvarratot el kell látni a 
hegesztést végző személy jelével. 
A hegesztést végző személyekről és az elkészített hegesztési varratokról 
nyilvántartást kell vezetni és az adatokat a kivitelezési naplóba be kell írni. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vizsgálat alá vont varratok jelét, a vizsgálat 
eredményét és a szükségessé vált javítások elvégzését. 
Az összes varratot szemrevételezéssel kell megvizsgálni, valamint DN100 méret 
felett a varratok 25%-ára kiterjedő radiográfiai varratvizsgálatot kell tartani. A 
szemrevételezéses vizsgálatot az MSZ EN 13018:2016 szerint, a hegesztés 
roncsolásmentes radiográfiai vizsgálatát (RT), az MSZ EN ISO 10675-1:2014 
szabvány szerint kell elvégezni. 
 

A hegesztési varratminőség az alábbi utasításoknak feleljen meg 
 
A vizsgált varratok minőségi szintje feleljen meg az MSZ EN ISO 5817:2014. szerinti 
„B” minőségi osztálynak, illetve az MSZ EN 12517 szerinti 1. átvételi szintnek. 
A hegesztés roncsolásmentes vizsgálatát és értékelését az MSZ EN 12517 
szabvány szerint kell elvégezni. 
 

A csövek összeszerelésénél különös gondot kell fordítani 
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- Az előremenő (FE) és a visszatérő (FV) vezetékek megfelelő csatlakoztatására. 
(A jelzőrendszer huzaljai felül legyenek, az azonos színű huzalok pedig egymással 
szemben) 

- A karmantyúcsövek hegesztés előtt történő felhelyezésére, és 
- a végsapkák hegesztés előtt történő felhúzására. 
 
A csőrendszeren szakaszos nyomáspróbát kell tartani a vezeték szilárdsági és 
tömörségi ellenőrzésére. A próbanyomás értéke: névleges nyomásfokozat x 1,3 
bar, a csatlakozó meglévő vezetékek és berendezések kizárásával. (Meglévő 
vezetékhez való csatlakozás előtt a nyomáspróbázandó vezetéket vakkarimával kell 
zárni.) 
A nyomáspróbának legalább 1 óra hosszat kell tartania, amíg a vezeték átvizsgálása 
megtörténik. Ezen idő alatt a vezeték nyomása nem csökkenhet. A nyomáspróba 
feltöltés után 4 órával kezdődhet. 
Hiba esetén, a hiba elhárítása után új nyomáspróbát kell tartani. 
A sikeres nyomáspróba után az utószigetelési munkákat érvényes engedéllyel 
rendelkező szakcég szakemberei végezhetik. Ezen munkákat csak + 5 C° feletti 
hőmérsékleten és leürített vezetéknél vagy téli időjárás esetén jelentős 
előmelegítéssel lehet elvégezni. 
 
2.4.4. Általános előírások 
 
A nyomvonaltól való eltérés mind vízszintes mind magassági vonatkozásban csak a 
tervező és a csőgyártó hozzájárulásával történhet. Ellenkező esetben a Gyártó a 
vonatkozó szakaszra nem vállalja a szavatosságot (5 év). Ugyancsak nem vállalja a 
Gyártó a szavatosságot, ha az utószigetelési munkákat az ellenőrző rendszer 
tervezését és szerelését, valamint a tágulási párnázást nem a gyártó vagy az általa 
elfogadott (érvényes megállapodással igazoltan) szakemberek végzik. 
 
2.5. Az aknákban alkalmazott csővezetékek, csőkötések, szerelvények, 

technológiák 
 
Csővezetékek 
A hagyományos kivitel, aknákban szerelt távfűtési vezetékek anyaga MSZ EN 
10216-1 szerinti varratnélküli vagy MSZ EN 10217-1 szerinti hegesztett acélcső 
legyen, P 235 (1.0255) jelű acélminőséggel, min. 0,2 % Si tartalommal. 
A varratnélküli és hegesztett acélcsövek méretei feleljenek meg az MSZ EN 
10220:2003 szabványban foglaltaknak. 
 
Csőkötések 
Csőkötés hegesztett, varratminőség a hegesztési utasítás szerint. A szerelvények 
csatlakozása karimás.  
 
Szerelvények 
A távhővezeték szerelése során a kibontott szakaszoló szerelvényeket, amennyiben 
lehet, fel kell használni.  
Az új elzárók, légtelenítők és ürítők gömbcsapok, valamint pillangószelepek karimás 
csatlakozással. PN16, Tmax=100°C 
 
Hegesztési előírások 
A csővezetékek hegesztési varratait csak minősített hegesztők készíthetik. A 
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hegesztési mód gyökvarratoknál: AWI, a fedővarratoknál: E. A varratoknak 
alapvetően ki kell elégíteni az MSZ EN ISO 5817:2014. szabványban foglalt 
követelményeket. 
A hegesztési körvarratok minősítésénél be kell tartani az MSZ EN 729, az MSZ EN 
ISO 5817:2014 és az MSZ EN ISO 6520-1,-2 kiadványokban foglaltakat. A 
vizsgálatra kijelölt varratoktól függetlenül minden elkészített körvarratot el kell látni a 
hegesztést végző személy jelével. A hegesztők minősítését a 6/1996./II. 21. sz. 
rendelet szerint kell figyelembe venni. 
A hegesztést végző személyekről és az elkészített hegesztési varratokról 
nyilvántartást kell vezetni és az adatokat a kivitelezési naplóba be kell írni. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vizsgálat alá vont varratok jelét, a vizsgálat 
eredményét és a szükségessé vált javítások elvégzését. 
Az összes varratot szemrevételezéssel kell megvizsgálni, valamint DN100 méret 
felett a varratok 25%-ára kiterjedő radiográfiai varratvizsgálatot kell tartani. A 
szemrevételezéses vizsgálatot az MSZ EN 13018:2016 szerint, a hegesztés 
roncsolásmentes radiográfiai vizsgálatát (RT), az MSZ EN ISO 10675-1:2014 
szabvány szerint kell elvégezni. 
 
Korrózióvédelem, hőszigetelés 
Csővezetékek felületén kézi rozsdamentesítést kell végezni, majd a rozsdapor 
eltávolítása után alap és fedőmázolást kell alkalmazni Katesil kátrányepoxi bevonó 
anyaggal, min. 240 μm rétegvastagsággal. A szigeteletlen acélszerkezeteken 
(csőtartók) három rétegben, rétegvastagság 400 μm. 
A csővezeték üvegszálháló erősítésű, alufóliával kasírozott kőzetgyapot csőhéjjal, 
alumínium lemezburkolattal ellátott 5 cm vastag hőszigeteléssel készül. 
 
3. ÉPÍTÉSI MUNKÁK 

 
3.1. Előkészítő munkák  
 
Az előkészítő munkák keretében történik a járda- és útburkolatok, burkolatalapok, 
burkolatszegélyek bontása, zöldterületeken a humuszleszedés, a nyomvonalba eső 
cserjék és fák irtása, kitermelése. Az előkészítő munkákhoz tartozik az építés alatti 
gyalogos és közúti forgalom biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése. Az 
építési munkák idejére, a megfelelő helyeken közúti és gyalogos provizóriumokat kell 
létesíteni a forgalomtechnikai tervek szerint. 
Az előkészítő munkák során előzetesen gondoskodni kell a vezeték létesítésével 
kapcsolatos, különféle közművédelmi feladatok végrehajtásáról. 
A vezeték építését megelőzően el kell bontani a meglévő vasbeton védőcsatorna 
fedlapjait mert itt a vezeték a korábbi nyomvonallal azonos nyomvonalon halad.  
 
3.2. A csővezeték fektetésével kapcsolatos mélyépítési munkák  
 
A vezeték teljes hosszában mélyvezetésben halad és a távhőellátásban általánosan 
elterjedt előreszigetelt rendszerként épül meg. Ennek kapcsán be kell tartani a 
csővezetéket gyártó cég által kidolgozott fektetési utasítást, melynek mélyépítési 
vonatkozásait az alábbiakban rövidítve közöljük:  
A csővezetékek számára kialakított árok fenekét, ahol az szükséges hengerléssel, 
vibrálással tömöríteni kell, valamint onnan a nem megfelelő minőségű talajt, 
törmeléket, stb. el kell távolítani. A „tükörhengerléssel” előkészített fenéken kell 
kialakítani egy 10 cm-es tömörített homokágyazatot, és ebben kell elhelyezni, a 
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csöveket alátámasztó tuskókat. Ezeket 100x100x500 mm méretű PUR hab csíkokból 
kell készíteni. Az alátétek egymástól 5 m-nél távolabb nem eshetnek. A 
köpenycsövek végétől javasolt helyük 40-100 cm.  
A csőszerelés, a külső köpenycső kötési pontok helyszíni habosítása után el kell 
készíteni a csövek oldalsó homok ágyazatát és fedését, melynek feladata részben a 
viszonylag sérülékenyebb köpenycső mechanikai hatások elleni védelme a 
munkaárok egyéb részeinek földdel való visszatöltése folyamán. A megfelelően 
tömörített homokágyazat, az előbbieken túlmenően a csővezeték megfogásával 
biztosítja a rendszer tervezett dilatációs viszonyait, ezért annak terv szerinti 
kialakítását, különös tekintettel a homokágyazás tömörségére és a tervezett 
párnázások elkészítésére vonatkozóan ellenőrizni kell. A PUR-hab alátámasztó 
tuskók eltávolítása nem szükséges. A homok minősége közömbös, azonban jól 
tömöríthető, változó szemszerkezetű homok alkalmazása javasolt. A homok 4 mm-
nél nagyobb szemcséket nem tartalmazhat. A homokágyazatot a műanyag 
köpenycsőre való tekintettel, a csövek felett és mellett, óvatos munkával kell 
tömöríteni. Az ágyazás tömörsége mindenütt el kell, hogy érje a 85 %-os relatív 
tömörségi értéket. Az ágyazat felett kell elhelyezni a sárga színű, szabványos 
feliratos figyelmeztető szalagot. A homokágyazat vastagsága, a köpenycső alatt és 
oldalt is, minimálisan 10 cm legyen. A csővezetéket fedő réteg előírt vastagsága 
ugyancsak min 10 cm.  
 
A munkaárok egyéb, felső részeibe visszatölthető a helyszínen tárolt, eredetileg 
kitermelt földanyag. Ennek max 25 cm-es rétegekben történő elterítése és tömörítése 
szükséges. Törmelékes, köves talajok nem tölthetők vissza. A közút alatt a 
visszatöltés tömörsége ezekben a rétegekben haladja meg a 95 %-os relatív 
tömörségi értéket. 
 
3.3. Talaj és talajvízviszonyok 
 
A területen a feltöltés változó anyaga, és vastagsága jelent alapozási problémát. A 
feltöltés homok anyaga felhasználható, de a bizonytalanságok miatt minimálisan 20 
% eltávolítást, és ennek megfelelő mennyiségű megfelelő anyag beépítését 
javasolom költségelni.  
 
A földmunka laza, kohézió nélküli talajban kerül kivitelezésre, ezért rézsűs 
munkagödrök, vagy munkaárkok, vagy zártsorú dúcolás alkalmazását javasolom. A 
változó vastagságú feltöltés miatt javasolom, hogy a költségvetésben a földmunka 
mennyiségének 85%-át II-III fejtési osztályúnak, a maradék 15%-ot IV fejtési 
osztályúnak irányozzák elő. 
 
Szeizmikus hatás szempontjából az MSZ EN 1998-1/EUROCOD 8 alapján a terület a 
2. szeizmikus zónába sorolható, melynél a rugalmas válaszspektrum agr=0,14(g). Az 
altalaj szeizmikus szempontból „D” talajtípusba tartozik. A földrengés 
veszélyeztetettség szempontjából a területre érvényes zóna érték PGA=1,11(m/s). 
 
A terület alatt összefüggő talajvíz található, mely a Duna vízszintjével közvetlen 
összeköttetésben van. A becsült maximális talajvíz szintet, a beépítéshez készített 
tanulmányok alapján, és annak alapján, hogy a beépítés következményeként a 
talajvíz folyamatos emelkedése, ezért a Becs.max.tv.=B111,2m értékben javasolom 
figyelembe venni. Amennyiben a kivitelezés során a munkaárokban víz jelenik meg, 
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geotechnikai konzultációt kell tartani, mert a laza, és kimosódásra hajlamos talajban 
történő szivattyúzás kiüregedéseket, és épületkárokat okoz. 
 
A vizsgálati adatok alapján a talajvíz csak kis mértékben agresszív beton és 
vasbeton szerkezetekre. A kitettségi osztály XA1. 
 
3.4. Földmunkák 

 
A keresztező közművek mellett 3,0 m távolságon belül a földkiemelések csak kézi 
erővel végezhetők. A keresztezett közművek épségét, folyamatos üzemét biztosítani 
kell. A cső körüli homokágyazat megkívánt minimális relatív tömörsége 85 %. 
Ugyancsak 85 %-ra kell tömöríteni a földvisszatöltéseket is, kivéve az útburkolat 
alatti területet, ahol a legfelső 0,50 m-en 95 %-ot kell biztosítani. 
 
3.5. Egyéb építési munkák 
 
A nyomvonal közművesített területen halad. Az esetleg jelentkező keresztező 
közművezetékek épségének megóvására, és/vagy esetleges kiváltásokra 
előirányzatot kell biztosítani.  
A felbontott út, járda és egyéb burkolatokat a Városi Önkormányzat Műszaki 
Osztálya előírásának megfelelően kell helyreállítani. 
A munkaterületen érintett gyepfelület, fák, bokrok egyéb növényzet épségének 
megóvására gondot kell fordítani. Sérülésük, tönkremenetelük esetén pótlásukat el 
kell végezni. 
A munkaárok és az érintett részek újra füvesítését el kell végezni.  
Az építési munkák idejére közúti és gyalogos provizóriumokat kell létesíteni. Az utak 
forgalmának szabályozása ideiglenes jelzések szerint történik a forgalomtechnikai 
tervek szerint. 
 
3.6. Befejező munkák 

 
Az elbontott burkolatokat, szegélyeket az eredetivel azonos minőséggel helyre kell 
állítani, a zöldterületeket rendezni, humuszterítés után füvesíteni kell, a kiirtott 
cserjéket, fákat pótolni kell. A kivitelezés által érintett területeket le kell takarítani, a 
kivitelezés során keletkezett összes hulladékot maradéktalanul el kell távolítani. 
 
4. ORGANIZÁCIÓ 
 
A kivitelezés fűtési idényen kívül, május 31. és szeptember 1. között történik. 
A kivitelezés során az egyes épületek maximum 3 napig maradhatnak 
használati melegvíz ellátás nélkül, mely időszak nem tartalmazhat hétvégét. 
 
A munka elkezdése előtti általános organizációs feladatok 
 

• A kivitelezésre átadott tervek birtokában a kivitelezés megkezdéséhez szükséges 
szakhatóságok által előírt engedélyeket a kivitelezőnek kell beszerezni. 

• A bontási technológia és a konkrét bontási utasítás kidolgozása. 

• Az építési és szerelési technológia előírásainak elkészítése.  

• A kivitelezési munka megkezdéséhez építési napló nyitása. 

• Mind a bontandó és mind a tervezett csővezeték szállítási módja műszaki 
megoldásának kidolgozása. 
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• A bontás során felszabaduló nagyméretű, nagytömegű csővezeték leesés, 
eldőlés elleni védelmének kidolgozása. 

• Az előirt munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásokat meg kell tartani. 

• A munkáltatói kockázatértékelést el kell végezni. 

• Az építési anyagok, a tervezett csővezetékek szerelvények és a szerelési 
anyagok szakszerű tárolására elkerített területet kell biztosítani. 

• A munkaterületet a Kivitelező részére át kell adni. 

• A vezeték üzemen kívülre helyezési időpontját egyeztetni kell. 

• A tervek szerint előirányzott – csővezetéki– csatlakozási helyeken, vagy bontási 
határokon való balesetveszély-mentes munka lehetőségének biztosítása 
érdekében az élő hálózatokról történő leválasztást el kell végezni. 

• A primer hálózat „előremenő” és „visszatérő” vezeték megfelelő helyeken történő 
– egyértelmű jelölését maradandó módon kell elvégezni.(figyelemmel arra, hogy 
„balos”-rendszerü a távvezeték) 

• A bontásra kijelölt csővezetékek azonosítását Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. 
műszaki ellenőrének kivitelezővel közösen kell elvégezni. 

• Áram- és ivóvíz vételezés biztosítása. 

•  A felvonulási villamosenergia vételezéséhez, az előírásoknak megfelelő sárga 
Kalocsa típusú elosztószekrényt kell telepíteni. A szekrény betáplálását 
fogyasztásmérőn keresztül az épület méretlen hálózatáról kell vételezni, 
szolgáltatói engedély alapján. 

• Az esti órákra világításról kell gondoskodni. 

• A munkakezdést hivatalosan be kell jelenteni. 

• A tervezett berendezések és szerelési anyagok helyszínre kell szállítani. 
 

 

4.1. A felvonulást követő főbb munkafolyamatok 
 

Nyomvonal kitűzése. 
 

A távhővezeték építtetőjének helyismeretét igénybe véve tervező és a generál 
kivitelező jelenlétében a terv alapján kell a kitűzést elvégezni. Amennyiben a kitűzés 
a tervezettől eltérő értéket állapít meg (szakaszhossz, szögtörés), Tervező a 
szükséges módosítást művezetés keretében elvégzi. 

 

Építési munkák kezdő munkafolyamatai 
 

– Építési terület lezárása, védőkorlátok, gyalogos provizóriumok, 
forgalomirányító táblák és lámpák elhelyezése a forgalomtechnikai 
terveknek megfelelően. 

– Ideiglenes világítás kiépítése. 
– Provizór vezeték építése. 
– Burkolatok bontása, földkiemelés a meglévő közművek figyelésével 

(szakfelügyelet megrendelése). 
– Vb. csatorna, védőcső feltárása és a tényleges adatok megállapítása, 

szükség szerint a tervek véglegesítése 
– Deszkavályú készítése az árkot keresztező kábelek védelmére, 

közművezetékek szükség szerinti alátámasztása vagy függesztése. 
– Dúcolás elkészítése, ha szükséges. 
– Fedlapok leszedése és szakszerű tárolása, 
– Közműkiváltások, ha szükséges. 
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– A munkaterületen érintett gyepfelület, fák, bokrok egyéb növényzet 
épségének megóvására gondot kell fordítani. 

 

Szerelési munkafolyamatok 
 

– Csatlakozó méreteket ellenőrizni kell. 
– Gondoskodni kell a csőszereléshez szükséges szerszámok, eszközök és 

védőberendezések helyszínre szállításáról. 
– Bontási munkák elvégzése a kijelölt szakaszokon. 
– Fixponti betontömbök, szakaszoló műtárgy telepítése. 
– Csőszerelés és a csővezeték leeresztése vasbeton csatornába, 
– Csőkötések elkészítése. 
– Nyomáspróba. 
– Varratvizsgálat szemrevételezéssel. radiografiai vizsgálat 
– Habosítás 
– Geodéziai bemérés 
– Homokágy elkészítése. 
– Távhő jelzőszalag elhelyezése. 
– Csőszerelés aknában a távvezeték szerelésével párhuzamosan (gépészet 

és szakipar). 
 

Építési munkát befejező munkafolyamatok 
 

– A dúcolás elbontása. 
– Kábelek tartószerkezetének elbontása és betemetése a közműtulajdonos 

előírása, ill. felügyelete mellett. 
– Földvisszatöltés a földrétegek tömörítésével (burkolat alatt 95 %, 

burkolatlan felületek alatt 85 %-os rétegenkénti tömörítéssel). 
– Építési törmelék elszállítása. 
– Füvesítés, sérült fák és bokrok pótlása. 
– Védőkorlátok eltávolítása. 
– Burkolatok helyreállítása. 
– Forgalomirányító lámpák és táblák eltávolítása. 
– A munkaterület visszaadása. 
– Aknák és a munkaterület takarítása. 
– Kiviteli dokumentáció „D” terv elkészítése. 
– Műszaki átadás-átvétel. 

 

4.2. Műszaki átadások 
 
A munka színhelyén Építési Naplót kell vezetni. A munkafolyamatot a Hőszolgáltató, 
ill. Megrendelő műszaki ellenőrzése mellett kell végezni. Az ellenőrzést 
naplóbejegyzéssel kell dokumentálni. 
A beruházónak a munka műszaki ellenőrzéséről kell gondoskodni: 
- a tervben foglaltak betartásáról,  
- a „Biztonsági és egészségvédelmi terv”-ben előírtak betartásáról,  
- az előírt minőségben történő kivitelezésről, 
- LOGSTOR vezetékek „utószigetelési munkák” elvégzéséről (ld.: 2.4.4. előírásait), 
- a nyomáspróbák és a radiografiai vizsgálatok elvégzéséről, 
- a tisztító átmosatások elvégzéséről, 
- az üzembe helyezés ellenőrzéséről. 
A műszaki átadást-átvételt szabályszerűen kell lefolytatni. 
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5. TŰZRENDÉSZETI ELŐÍRÁSOK 

 

A távfűtési létesítmény - figyelemmel az OTSZ 54/2014 BM rendeletre - nem 
tűzveszélyes "D" osztályú, így tűzrendészeti intézkedést nem igényel. 
A kivitelezés során felmerülő tűzveszélyes tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi 
előírásokat a kivitelező vállalatnak kell meghatározni. Ugyancsak a kivitelező vállalat 
feladata az ezekkel kapcsolatos tűzvédelem módjának előírása és annak 
betartatása. 
 
 
 

6. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

Lakóterületen a zajjal járó munkák végzésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a 
pihenésre szolgáló időszakokban és munkaszüneti napokon ilyen munkát végezni nem 
szabad.  
A burkolatbontási és földmunkák végzésénél locsolással csökkenthető a kisebb 
mértékű porképződéssel járó tevékenység kedvezőtlen hatása.  
 
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírásokat a 120/2004. IV. 29. sz. 
Kormányrendelet tartalmazza. A keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtésére, 
tárolására, besorolására, ártalmatlanítására, nyilvántartására vonatkozóan a rendelet 
előírásait a munkát végzőknek be kell tartani. 
A keletkezett veszélyes hulladékokat (hőszigetelő anyagok, oldószerek, festékek, 
stb.) tilos elföldelni, földre, vagy csatornába önteni. Megfelelő elhelyezésükről 
gondoskodni kell. 
 

7. ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

 
A munka végzése folyamán szigorúan be kell tartani a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 
együttes rendeletében, valamint a kivitelező vállalkozók saját biztonsági szabályzatában 
rögzített előírásokat. "Építési kivitelezési munkát csak jogszabályban meghatározott, 
szakmai képesítéssel rendelkező és intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi 
előírások megvalósításáért is felelős személy irányítása mellett szabad végezni."  
 
Tárgyi távvezeték kivitelezésével kapcsolatos munkavédelmi előírásokat a jelen 
tervcsomagban kiadott „Biztonsági és egészségvédelmi terv” tartalmazza. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MELLÉKLETEK 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
A létesítmény megnevezése: Primer távhőrendszeri korszerűsítés a dunakeszi 
távhőrendszerben. 3. szakasz 
 
A Civil Planning Trade Kft., mint generáltervező kijelenti, hogy a 
tervdokumentációban foglalt műszaki megoldások megfelelnek a tervezés folyamán 
érvényben lévő általános és eseti hatósági előírásoknak, szabványoknak. 
 
A tervezés folyamán figyelembe vettük a biztonságtechnikai előírásokat és az üzem-
egészségügyi követelményeket. 
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