zd_' OOKUMENTUMOT:
ELEKTRONIKYS ALAIRASSAL LATTA EL:

Dr. Deak Krisztina Olga
KIVITELEZESI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél: Dunakeszi K 6ziizemi Nonprofit Kft. (2120 Dunakeszi, Szent Istvan utca 1.

képviseli: Homolya Jozsef Ugyvezets, addszam: ............... sZamlaszam: ........o.ooveiiiiieienn. Naplo
tgyfél szama................. ) mint megrendel6 (atovabbiakban: ,Megrendel6”),

MaESIészrol oo (székhely: o adoszam:
....................... , kamaral nyilvantartési szdm/regisztrécios szam: ...............................) képviseli:
...................................... (e ),

mint kivitelezg — a tovabbiakban: Kivitelez6 - kozott .

amai napon, az aldbbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:

I. El6zmények:

1.

Felek el6zmeénykeént rogzitik, hogy a Megrendel6 a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIII.
torveny (tovébbiakban: Kbt.) 115.8 (1) bekezdése alapjan kdzbeszerzési eljarést folytatott le
» Dunakeszi Magyarsag Sportpalya fééplletének rekonstrukciojara”. targyban, amely eljéras
nyertese aKivitelezé lett. Ennek megfelel6en a felek az aldbbi szerzédeést kétik meg egymaéssal.

Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizardlag jelen szerzédés tdrzsszovege
tartalmazza. A Megrendel6 altal lefolytatott kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat agy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvélaszthatatlan részeit képezik, azzal egyitt
olvasandok és értelmezendok, kilonds tekintettel az aldbbi dokumentumokra:

— Az djarést megindito és az gjanlattételi felhivas és annak mellékletel,

— Az djarés soran kiadott anyagok,

— A targyalési jegyzokonyv(ek)ben rogzitettek

— Nyertes gjanlat teljes tartalma.

I1. A szerzodés targya, a teljesités helye:

1. Megrendel6 megrendeli, Kivitelez6 pedig elvallalja a felhivasban, az eljaréds sorén kiadott
anyagokban, és az agjanlataban részletesen meghatarozott épitési munkainak elvégzesét,
rendeltetésszerti, Uzemeltethet6 dlapotu, végleges hasznalatra alkalmas |étesitmeény kivitelezését,
ezzel Osszefliggésben hatosagi atadasok megtartasat és bizonylatol asat.

2. A teljesités helyszine: 2120 Dunakeszi, F6 Ut 145. Hrsz: 5073

1. Véallalkozéi dij:

1. A Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédésben és a kdzbeszerzési eljaras dokumentumaiban
meghatérozott épitéipari kivitelezési tevékenyseg ellenértékének pénziigyi fedezete rendelkezésre
all.

2. A Kivitelezét a szerzédés targyanak megvalositasa, teljesitése ellenértékeként, egydsszegii

atalanyarkent nettd ... ,- Forint Osszegii, illeti meg azzal, hogy a felek
rogzitik, hogy tekintettel arra, hogy a Kivitelezé ajanlati &ranak kidolgozasa soran figyelembe
vette, hogy az eljards soran kiadott kozbeszerzési dokumentumokban (a miszaki
dokumentécidban: a leirasban, a kiadott koltségvetésben, targyalési jegyzokonyvben stb.)
foglaltakat egységes egészként kellett kezelni és a kivitelezés soran minden olyan miiszaki
tartalmat meg kell valositania, eldirést be kell tartani, amelyik barmelyik dokumentumban
szerepel, és/lvagy a Kivitelezési szerzédés tartalmat képezik, tovabba a kodzbeszerzési
dokumentumokban kimutathatéan szerepld, de a vallalkozéi dij meghatarozasana figyelembe
nem vett azon munkék is, amely nélkul a mi (épitmény) rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas
megvalbsitasa nem torténhet meg (tobbletmunka).
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A Kivitelezéi dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 3.8 (5) bekezdésében
irtakon feldl - minden olyan miiszakilag szikséges feladat elvégzését, esetlegesen szilkseges
engedély beszerzéset, feltétel teljesitését és azok koltsegét is, amely a kiadott dokumentaciok
barmely részébol, rendelkezésébsl megdllapithatdan, vagy a jelen szerzédés teljesitéséhez, a
miszaki aadés-avételhez, Uzembe helyezéshez, végleges haszndlatba vételi engedély
megszerzéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz szilkseges, fuggetlendl attol,
hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miszaki
nagysagrendj e pontosan el6re nem volt meghatarozhato.

Mindezekre tekintettel a Kivitelez6 tdbbletmunka elszamoléséra egydltalan nem, ptmunka, elére
nem lathatd kiegészit6 munka elszamolasara pedig csak a jelen szerzédésben, a Kbt.-ben, és a
191/2009 (1X.15) Kormany rendelet 24/A.8 (5) bekezdése szerint, a potmunka (kiegészits
munkék) megrendelésére vonatkozd szabalyok betartdsa mellett, a Megrendel6vel el6zetesen
egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a Megrendel 6
atal, az el6zéekben irtakhoz képest, kilén megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmddositas
miatt) (pétmunka), vagy olyanok, amelyek a szerzédeskotést megel6zéen a Kivitelezotsl, mint
szakcegtol elvarhatd kelléen gondos koriltekintés esetén sem voltak elérelathatéak, (elére nem
|&thato kiegészité munka) (A tovabbiakban egyitt: potmunka).

Kivitelezo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelelé6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ekoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori,
és tudomasul veszi, hogy kizarélag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a
véllalkozoi dijanak megemelésére. A nem megfelelé felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi
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jogosult fellépni.

A Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - afa nélkil szamitott -
teljes kivitelezoi dij 10 %-anak megfelel6 el6leg igénybe vételének Iehetdségét biztositja

Az el6leg a végszamla értékébol keril levonasra.

Az eldleget aKivitelezs - az el6legbekérs okirat benyujtasaval - igényelheti a Megrendel6nél. A
Megrendel6 az értesitéstol szamitott 5 napon belll jelezheti az eéleggel kapcsolatos
észrevételeit. Ennek hidnyaban az eldleg-igénylést a Megrendelé részérdl elfogadottnak kell
tekinteni. A Kivitelez6 koteles a folyositott eldlegrél szamlat kiallitani 15 napon belll és azt a
Megrendel 6 részére megkuldeni. Az el6leg jovahagyott tsszegét a Megrendel6 az el6legbekérd
okirat kézhezvételétél szamitott 15 napon bellil folyositjaa Kivitelezé részére.

A felek aszerzédésben foglalt netto vallalkozoi dij (ajanlati ar) 5%-anak megfelel6 mértékii, azaz
.......................... ,- Ft Osszegti tartalékkeretet kotnek ki az esetlegesen, az épitési-szerelési
munkék soran felmertlé pdtmunkak - kiegészité munkak koltségeinek fedezésére.

A tartalékkeret kizérolag a jelen szerzédésben megfogalmazottak szerint, a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalathoz szilkséges potmunkak - kiegészité munkak ellenértékének
elszdmoléséra hasznalhato fel.

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 kilon dijazasért — a tartalékkeret
terhére, és a kozbeszerzési jogszabdyi eloirasok és a jelen szerzédésben szabdyozottak
maradéektalan betartdsa mellett — a Kivitelez6tél potmunkat - kiegészité munkat rendelhet meg,
amely pétmunkat- kiegészité munkat aKivitelezé koteles elvégezni.

A Kivitelez6 koteles a Megrendel6t olyan idépontban értesiteni az esetleges potmunka-
kiegészit6 munka igényeirél, hogy az még lehetéveé tegye a Megrendelé részére, hogy a
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potmunka- kiegészité munka megitéléséhez szilkséges valamennyi szilkséges adatot, jovahagyést
be tudja szerezni.

A Kivitelez6 a potmunkét- kiegészit6 munké csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a
Megrendel6 elézetes irdsbeli megrendelése és a Megrendel6 altal elfogadott argjanlat, kulon
megallapodas alapjan végezhet. A pétmunka- kiegészité munka &rajanlatanak alapja a jelen
szerz6dés megkotését megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban benydjtott tételes koltségvetésben
szerepl6 adatok.

Amennyiben a Megrendel6 altal elrendelt pdtmunka- kiegészité munka anyag- és dij tételel a
beadott ajanlat tételes koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelez6 a pétmunka-
kiegészit6 munka argjanlatdban az igazolt anyag- és beszerzési koltsegeket, valamint a
kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes koltségvetés elkészitésekor alkalmazott rezsioradijjal
szamolt munkadijat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold 6sszevont
épitéipari koltségvetés — készité programrendszerben szereplé — az adott idopontban aktudlis
adatok az iranyaddak a potmunkara, kiegészité munkara vonatkozoan azzal, hogy a mindenkori
hatélyos jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelnitik a Feleknek.

A Kivitelezé teljesités aranyosan 2 db részszamla és a befgjezéskor (a miiszaki atadas-atvételi
eljaras sikeres lezérasakor) az eldleg dsszegével csokkentett dsszegii végszamla benyujtésara
jogosult.

A teljesitést igazol 6 okiratok minden esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.

Kivitelezonek 30%, és 70%-0s miiszaki késziltségnél 1-1 db részszamla és a veégszamla
benyUjtasara van lehetésége.

A részszamla 0sszegét a Megrendel altal teljesitésigazolassal elismert szerzodés szerinti
teljesités mértékének megfeleléen lehet csak kidllitani, Ugy, hogy a részszamla szerinti netto
ellenszolgaltatas a szerzédés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

Az dlenszolgéltatas teljesitése, az adott munkéra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas
kidllitasat kovetden, a szerzédésszertien és a jogszabalyoknak megfeleléen benydjtott szamla
alapjan a Kbt. 135.8. (2), (5)-(6), (11) bekezdése, alvallalkozd igénybevétele esetén Kbt. 135.8
(3) bekezdése, a Kbt. 135.8 (7) bekezdéseiben foglaltak, valamint jelen szerzédésben foglalt
feltételek szerint torténik.

A fizetési hatarido a Ptk. 6:130. 8 (1)-(2) bekezdése alapjan a szamla kézhezvételét koveté 30.
naptari nap.

Amennyiben az Ajanlatkéré fizetési késedelembe esik Ugy a Ptk. 6:155 8§ szerinti késedelmi
kamat fizetésére koteles.

Ajanlatkérs felhivja a figyelmet arra, hogy a szamla benyujtésa és kiegyenlitése soran az ad6zas
rendjérél sz6l6 2003. évi XCII. torveny (Art.) 36/A. § rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Az Art 36/A. 8 eldirésait a Kivitelezd is koteles alkalmazni az alvallalkozéjaval, illetve a vellk
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatési jogviszonyban nem &all6 szakemberekkel szemben
€s ezen tényrol koteles az Gsszes alvallalkozdt, illetve a veliik munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakembereket tajékoztatni.

Az ganlatkéré a szerzédésen alapuld ellenszolgéltatasbol ereds tartozésaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemii és lejart kbvetelését szamithatja be.

Az gjanlattétel, a szerzodes és a kifizetések pénzneme a magyar forint.




25. A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelez6 részérél beépitett anyagok,

berendezések, sth. az ellenérték megfizetését kdvetéen a Megrendel 6 tulajdonat képezik. A teljes
vallalkozoi dij megfizetésével az elkészilt mi tulgjdonjoga teljes egészében a Megrendel 6re széll
a.

26. Az Afatv. 142.8 (1) bekezdés b) pontja értelmében az altalanos forgalmi ad6t ajanlatkérd fizeti

meg.

27. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében merlinek fel, és amelyek a Kivitelezé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
szdmé@ra megismerhetévé teszi és a Kht. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

28. A Megrendeld, amennyiben aKivitelezé ateljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe a Ptk. 6:130. 8

29.

30.

31.

(1)-(2) bekezdésétsl eltéréen a kovetkez szabalyok szerint fizeti ki a szerzédésben foglalt
ellenértéket:

a) a Kivitelez6(k) legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy
kozultik melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértekbdl;

b) aKivitelez6(k) legkésobb a teljesités elismeréseének idépontjaig nyilatkozik(nak), hogy az
atalaateljesitésbe a Kbt.138. § szerint bevont alvéllalkozok egyenként mekkora Gsszegre
jogosultak az ellenértékbdl;

c) aMegrendel6 felhivjaa Kivitelezo(ke)t, valamint a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy
a teljesités elismerését kovetden alitsak ki szamlaikat, egyidejiileg felhivja 6ket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az ad6zas rendjérdl szol6 2003. évi XCIl. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kdztartozasmentes addzoi adatbazisban, nyUjtsak be
a tényleges kifizetés idopontjaol szamitott harminc napnd nem régebbi egylttes
addigazolast;

d) a Megrendel6 az ganlattevéi és az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezveételét kovet6 harminc napon belll kozvetlenil utalja & minden egyes
kivitelez(k)nek és alvallalkozoknak;

e) ad) pontban foglaltaktdl eltéréen, ha a Kivitelezének vagy alvallalkozénak a kifizetés
idépontjdban az egylttes addigazolas alapjan kdztatozasa van, a Megrendel 6 a kivitelezoi,
illetve az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. 8 (3)
bekezdése szerint visszatartja.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a vallalasi arat
alulprognosztizélta, az ebbdl eredé pluszkoltségeket, kiadésokat stb. nem hérithatja & a
Megrendeldre, és ez nem mentesiti a kdzbeszerzés eljarasban kiadott tervdokumentacidban, a
szerzbdésben és jogszabdyokban megdllapitott minésegi  kovetelményeknek, valamint a
megvalésitas ideje alatt érvényben 1évé hazai és EU-s normativaknak, miszaki eldirasoknak,
szabvanyoknak megfelel6 mingségii teljesitési kitelezettseg aldl.

A Kivitelezo a kdzbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informéciot és tajékoztatast a
kdzbeszerzés targyat képezé munkakra vonatkozoan, igy kulondsen, de nem kizérolagosan a
kiviteli tervdokumentéaciot, kiegészité t§ékoztatast és igénypontokat és a megkdtends jelen
szerzodés tervezetét.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotesét kdvetéen a koteles viseli annak
jogkovetkezmeényeét, amely a kiadott miiszaki dokumentécio olyan hidnyossagabdl adodik, melyet
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a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédeéskotést
megel6zéen a kdzbeszerzési eljaras soran kiegészito tajekoztatas kérés keretében nem jelzett.

Kivitelezo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfelel6 mértékben megismerte
és felmérte, a szilkséges kiegészito t§ékoztatdsokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kori,
és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbdl, vagy egyéb, pl. szamitasi hibabdl adodo
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Kivitelezo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem |1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjd képezé6 miszaki dokumentécionak megfelelé kivitelezés
pontossagaért, teljességéert, alkalmassagaért és szabdlyossagaart a Kivitelezo felel. A miiszaki
dokumentéacié azon hibgjéert, mely kell6 gondos attekintés esetén a szerzédés megkdtését
megel 6z6en megallapithatd lett volna, szintén aKivitelezo felel.

V. A teljesités hataridé:

1.

Hataridoben teljesit a kivitelez6, ha szerzédéskotest koveté 20. hét utolsO munkanapjan a
miiszaki atadés-atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan,
hogy a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatot az esetlegesen fennalld hibak és hianyossagok
nem akadélyozz&k), és azt a megkezdestsl szamitott 30. napon legkésobb le is lehet zarni, azaz az
épitmeény (amii), hiba és hianymentesen &adasra kertil a Megrendel 6 részére.

A felek rogzitik, hogy a megadott teljesitési hatarido és részhatéridé is kotbérkoteles hatarido.
A Megrendel6 el6teljesitést elfogad.
A Kivitelezének hetekre lebontott — legaldbb a fobb munkafolyamatokat, azok kezdési és

befejezési idépontjat (naptéri nap megjeldléssel) tartalmazd - megvalositasi (savos) Utemtervet
csatolt ajanlatdhoz, mely alapjan a Megrendel 6 atényleges el 6rehaladast vizsgalja.

V. A Kivitelezé kotelezettségel a teljesités soran:

1.

A Kivitelez6 koteles a szakcégtél elvarhatd gondossaggal és igyekezettel a beruhazas
kivitelezését és megvalositésdt, valamint a hibak kijavitdésdt szigorlan a szerzédéssel
Osszhangban, végezni. A kivitelezd f6 kotelezettsege kiterjed a szakma felelssegre, a
szerz6désben meghatérozott célravald alkalmassagra, a kdzbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki
dokumentéciéban, a szerzédésben és  jogszabalyokban  megéllapitott  mindségi
kovetelmenyeknek, valamint a megvalositas ideje aatt érvényben 1évé hazal és Eu-s
normativaknak, miiszaki eldirasoknak, szabvanyoknak megfelel6 minéség szerinti teljesitésre,
illetéleg a véghataridé maradéktalan betartaséra.

A szerzédeés teljesitése soran a Kivitelezonek alkalmazni kell 1SO 28001-at, (a munkahelyi
egeszségvedelem és biztonsagi irdnyitasi rendszert MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007)
az 1SO 9001-es Minésegiranyitasi Rendszert, és az 1SO 14001-es K érnyezetkGzpontu irényitasi
rendszert.

A tevekenység végzésének feltételeit a Kivitelezé ugy koteles megszervezni, hogy biztositsa a
tevékenység biztonsagos, szakszerii, gazdasagos és hatéridére torténd befejezését.

A Kivitelez6 a szerzédés teljesitése soran koteles betartani az génlatdban megajaniott, a
munkavégzés sordn alkalmazott kornyezetvédelmi és fenntarthatésagi szempontokat, és a
kivitelezéssel dsszefliggo kornyezetvedelmi és fenntarthat0sagi szempontl bemutatatott szallitasi
feladatokat, melyek a szallitas kornyezeti hatasainak csokkentését szolgaljak.
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A Kivitelez6 koteles a munka megkezdését - szikség esetén - a jogszabdlyi eldirdsoknak
megfelel6en bejelenteni az illetékes hatésagoknak, szerveknek.

K oteles szigordan alkalmazkodni Megrendel 6 utasitasaihoz minden olyan tgyben, akar emliti a
szerzédes, akar nem, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik azzal, hogy az utasitas nem
terjedhet ki atevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszertitlen utasitést ad (vagy akalmatlan
anyagot szolgéltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a
Megrendel6 az utasitasat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelez6 a munké a
Megrendel 6 utasitasa szerint, a Megrendel 6 kockézatara vegzi el, vagy vélasztésa szerint eldllhat
aszerzédestol. A figyelmeztetés elmulasztésabdl ereds karért aKivitelezo afelelés. A Kivitelezo
koteles megtagadni az utasités teljesitését, ha annak veégrehajtasa jogszabaly vagy hat0sagi
hatérozat megsértésehez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonét.

A Kivitelez6 Megrendel6i utasitésra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az e
naploba bejegyezték, vagy haaMegrendel 6i utasitas irasban igazolhato.

A Kivitelez6 koteles minden a végrehgjtas soran szilkségessé valo ideiglenes vagy veégleges
engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni, és azokat megszerezni, mellyel
kapcsolatos illetékek és egyeb koltségek a Kivitelezét terhelik.

A Kivitelezé csak |. osztalyl mindségi (azaz olyan anyagokat, amelyek a szerzédésben és a
jogszabalyban megallapitott minéségi kovetelményeknek megfelelnek), az épitéshez csak Uj a
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelelé anyagok, szerkezetet és berendezéseket haszndlhat fel,
épithet be |. osztdlyd mingségben, a gyartmanytechnolégiai utasitésok szigoru betartasaval.
Seériilt feltleta (torétt), vagy formajdban torzult anyag (ké, fém, tveg, stb.) nem hasznalhato fel.
Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibgja az eldirt
tiiréshatérokon tul van — Kivitelezének a kifogas targyat képezo anyagot, szerkezetet, szerelvényt
sth. sajat koltsege terhére ki kell cserélnie. Az ilyen jellegii csere nem modosithatja a szerzédes
szexinti atadési hatéridét és akivitelez6i dijat.

A felhaszndlt anyagok, elemek, szerkezetek és az elvégzett munka vonatkozasaban biztositani
kell a vonatkoz6 magyar és EU szabvanyokban, miiszaki el6irasokban elgirtakat. A szikséges
minGségi tanusitvanyokat be kell szerezni. Az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
és beépitésenek, ennek soran a teljesitmeény igazolasanak részletes szabalyairdl szol6 275/2013.
(VI11.16.) Korm. rendeletben foglaltakat megfelel 6en alkalmazni kell.

A beruhézas kivitelezési kdrilmeényeire vonatkozo, kilsé szervek altal hatdsagi jogkorben adott
jogszeri utasitésokat a Kivitelez6 koteles megfeleléen végrehajtani és arr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

A Kivitelezé koételes a jelen szerzédésben megnevezett helyszini képvisel6je Utjan biztositani a
szilkséges felligyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Kivitelezo kotelessége a munka megkezdése el6tt mindazokat értesiteni, akikre a munkavégzés
vérhatoan akadalyoztatassal, vagy arészikre biztositott szolgaltatésra hatéssal van, megjeldlve az
akadadlyoztatés idétartamat, térgyat. Jelen pontban meghatarozottak megszegesebol eredd
kérokért aKivitelez afelelss.

A Kivitelezé elegendé szaml képzett és tapasztalt vezetét és iranyitét, tovabba szakképzett,
betanitott és segéd munkaerot koteles biztositani. Az altala alkalmazott személyzet és munkaer
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, tiizvédelmi és egészségligyi szabalyokat is.




16.

17.

18.

19.

20.

21.

A Kivitelez6 koteles betartani minden torvényt, illetve dtalanos érvényt jogszabalyt, szabvanyt,
helyi rendeletet és egyéb szabélyzatot, amely a beruhazés kivitelezésével, megvalsitasaval, a
hibak kijavitasaval, a teljesitend6 adatszolgaltatésokkal és a fizetend6 dijakkal kapcsolatos.

A Kivitelezé koteles kartalanitani a Megrendelét minden olyan szankcio esetén, amelyet az
el6zéekben emlitett rendelkezések megszegéséért jogerésen barmely szerv vagy hatosdg
megallapit. Koteles megovni és kartalanitani tovabba a Megrendel 6t minden igénnyel és peres
eljarédssal szemben, amely barmely szabadalmi jog, védjegy, vedett név vagy més védett jogok
megszegése miatt merll fel barmely Kivitelezoi tevékenység kovetkeztében.

A miiszaki dokumentécioban (engedélyekben, tervekben) foglalt feltételektsl tortend eltéréssel
kapcsolatos kdvetkezmények és birsagok, abban az esetben, ha a Kivitelez6 részérdl elkovetett
hibakbdl fakadnak, a Kivitelezot terhelik. Vita esetén az e- napldban rogzitettek az iranyadok.

A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és més kiadast, melyek a
beruhazas teljesitésével tsszefliggésben felmertinek, tobbek kozott:
- al91/2009 (1X.15.) Korm. rendelet betartasival kapcsolatos koltségeket,
- felhasznalt anyagok és beépitett elemek/berendezések mingségét tanlsitdé mibizonylatait,
- ceges Vdlalkozoi nyilatkozatokat, jegyzokonyveket,
- minésegvizsgalati, illetve mingségtanisito jegyzokonyveket és bizonylatokat,
- beépitett épitési termékek teljesitmeény nyilatkozatait,
- negativ vizmintavételi jegyzokonyv(ek)et,
- az épitési-bontési hulladék téroldséra, elszdllitésara vonatkozd kitoltétt  hulladék-
nyilvantarto lapot, valamint a hulladékot kezel 6 &vételi igazolasat,
- kezelési éskarbantartasi utmutato,
- jotalasi dokumentumokat:
o afébb mozgathato szerkezetek kezelési Utmutatéjét, haszndlati utasitast,
0 Uzemeltetési, hasznélati és karbantartasi utasitast,
0 anyoméspréba jegyzokonyv(ek)et,
0 a méeés jegyzékonyveket és az elvegzett mikoddési probak, Uzemprobak

jegyzokonyveit,

0 a villamos berendezés els6 felllvizsgllatanak eredmeényérl készitett mindsito
iratot,

0 a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallési
jegyét,

- akozuzemi méroorédk jotéllasi jegyét, hitelesitési jegyzokonyveit,

- a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznahatésagot igazol6 miszaki  vezetoi
nyilatkozatok,

- atervektdl torténd eltérés esetén megvalositasi tervet alédirva és lepecsételve, melyen a
valtozasok kizérdlagosan csak is szamitogepesen szerkesztett formaban, eltéré szinnel
jeloltek lehetnek, (+ 2 példany papir alapli megvaldsulasi terv)

- épitési naplopéldanyt — annak dsszes mellékletével — annak lezarasa utan,

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),

- minden olyan egyéb hatésagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel6 szdmara a rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlatot igazolja és a
hasznal atbavételi engedély megkéréseéhez szilkseges.

A Kivitelezének az anyagok és eszk6zok mozgatését és térolésat ugy kell végrehajtania, hogy az
igénybe vett kozterlletek és azok miitargyal karosodast és sértilést ne szenvedjenek. Az igénybe
vett kozterlletek helyredllitésaval kapcsolatos minden tevékenyseg a Kivitelezé feladata és azok
koltségei is 6t terhelik.

A Kivitelez6 sajét koltségén tartozik biztositani a munkaterilet ellendrzését, megtenni az 6sszes
ésszerii 1épést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenysegek vonatkozésaban,
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

valamint elkertilni a személyek, kdzvagyon vagy masok k&a és serilését, amelyet a
|égszennyezés, zgj vagy egyéb karos kornyezeti hatés okoz.

A bontasbol és épitéshol szarmazd tormeléket, hulladékot az épitkezés tertletérdl hatosagi
engedéllyel rendelkezé, rendezett lerakdba kell el szdlitani, és be kell tartani a vonatkozo
45/2004. (V11.26) BM KVVM "az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol”
sz6l6 egyuttes rendel etet.

A felvonulés jellegii szolgéltatasok és létesitmények megvaldsitasa — amennyiben szikséges a
teljesitésehez - a Kivitelezo feladatat képezi. A beruhdzas befejezése utén a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti llapotot
helyre kell alitani.

A kivitelezés soran a Megrendelé képviselojével folyamatos kapcsolatot kell tartani annak
érdekében, hogy a beruhazés elokészitésekor elére nem lathatd, de az épitkezés alatt felmertil 6
kérdésekben a megfogalmazott alapveté Megrendel6i irdny és szempont érvényesiilhessen.
minden esetben koteles egyeztetni és azt a Megrendel6vel elfogadtatni, a Kbt. ide vonatkozo
rendelkezéseinek betartdsa mellett.

A Kivitelez6 jogosult és koteles a munkatertletet atvenni, az &vételkor a munkavegzésre valo
alkalmassagot megvizsgéni, a Kivitelez koteles egyittmitkddni a Megrendel6vel, az esetleges
hidnyossagokat jegyzokonyvben (e-naplo) rogziteni, és ebben felhivni a Megrendel 6 figyelmét a
hidnyossdgok megszintetésére. Koteles tovabba a Kivitelezd vizsgalni, hogy a munkatertileten
kordbban vegzett munkdk esetleges hibd vagy hidnyossdgai nem akaddlyozzék-e a
munkavégzést.

Kivitelez6 koteles a vonatkozo jogszabaly (191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet) hatalyos
rendelkezéseinek megfelel6en az épitésiigyeért felel6s miniszter dtal mitkddtetett internetes alapu
elektronikus épitési naplot (a tovabbiakban: e-napldt) naprakészen vezetni, és azt az épitési
munkaterlleten hozzaférhetéve tenni.

A Kivitelezé koteles kozremiikddni abban, hogy az e-naplé megnyitasara a munkaterllet dtadés-
atvételének napjan megtorténjen.

A munkaterileten végzett munkak jogszabdy szerinti végzéséért a Kivitelezé a felelds, igy
kilondsen a balesetmentes munkakorulmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszeri
foglalkoztatéséert.

A beépitett szerkezetek vedelmérdl a kivitelezés ideje alatt gondoskodni kell. A beépitett
anyagok, szerkezetek miiszaki atadasig torténd szilkségszerii karbantartasat, mikddtetését akkor
is el kell végezni, ha erre amiiszaki dokumentécioban nincs utalés.

A kivitelezé feladata az Etv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon
tulmenden:
a) az épitdipari kivitelezési tevékenyseg megkezdésekor a Megrendel6tl az  épitési
munkaterilet atvétele,
b) az épitési napld megnyitésa a jogszabalyokban meghatéarozottak szerint,
C) az épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisegének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napldban,
d) annak folyamatos ellendrzése, hogy a hatosagi engedély, illetve bejelentés rendelkezésre
alnak-e (adott esetben),
€) az épités soran mar meglévo, illetve elékertilo természeti, kulturdlis 0rokségi, epitészeti
ertékek megorzése,




32.

33.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

f) annak biztositésa, hogy az épitési munkaterileten csak olyan személyek tartozkodjanak,
akik a kivitelezéi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és
az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellenérzésében és
irdnyitésaban,

A Kivitelez6 a kivitelezési munka végzésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan
— legkésébb a szerzodéskotés idopontjara — felel 6sségbiztositast koteles kotni, vagy a meglévo
felel6sség biztositését jelen beruhdzasra is kiterjeszteni. Az el6irt biztosités értéke: legaldbb 80
millié Ft/ év és 50millié Ft/ karesemény, melynek le kell fednie a szerzédes teljes idtartamét.

Kivitelez6 az atala megkotott biztositast mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhdzés
kivitelezése miatt az atadas — avétel megtorténtéig akar egyetlen személy is al Kivitelez
alkalmazasaban. Megrendel6 felszdlitéséra, Kivitelezé koteles bemutatni a biztositasi  dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelez6 gy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfeleléen a
biztositdsi dijak rendszeres fizetésével a szerzédes fenntartését, valamint a kdtvényekben
rogzitett feltételek betartasat, hogy Megrendelt errél nem értesiti, akkor koteles Megrendel 6 —
biztosito altal meg nem téritett — ké&rét teljes egészében megtériteni.

Kivitelez6 az elfedésre kerlil6 részekrol az eltakaras el6tt legaldbb 3 munkanappal jelentést kiild
Megrendel s, ill. Megrendel 6 képvisel6je részére. Ha Megrendel 6, ill. Megrendel 6 képvisel6je az
eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltards miatt felmertlt koltseget a Kivitelezének kell
allnia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt is. Kivitelez6 nem
mentesil a felel6sség aol azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta, vagy
nem megfeleléen végezte.

A Kivitelez6 tudomésul veszi, hogy a szerzédeést a Kivitelezo, (Kivitelezoknek) kell teljesitenie.
A teljesités soran az alvallalkozoi teljesités dsszesitett aranya nem haladhatja meg Kivitelezo(k)
sgjat teljesitésének aranyét, azaz az 50%-ot.

A Kivitelez6 azt is tudomasul veszi, hogy a teljesitésben részt vevo alvallalkoz6 sem vehet
igénybe sajat teljesitésének 50%-a meghaladd mértékben tovébbi kozremiikddot, és kifejezetten
kotel ezettseget vallal, hogy az alvallalkozokkal megkotends szerzédés(ek)ben ezen kitételt, mint
kotelezo szerzodéses feltétel, szerepelteti.

A Kivitelez6 az alvéllalkozoval kotott szerzédésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradéasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igenyeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti,
afa nélkul szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-&t elér biztositékot kdthet csak ki.

A Kivitelezé ateljesités soran igénybe vett alvallalkozok és bevont kdzremiikodok magatartaséért
tgy felel, minthamaga jart volnael.

A Kivitelez6 az alkalmasség igazolasara az alébbi szervezet/személyt mutatta be:
a) pénzigyi - gazdasagi alkalmassag: (Ptk. 6:419. §-aban foglaltak szerint kezesként felel a

Megrendeldt ért, a Kivitelezs teljesitésének elmaradésaval vagy hibés teljesitésével dsszefliggésben
ért kar megtéritéséért.)

(Név, székhely, képviseld neve)

b) miiszaki- szakmai alkalmassagnal eléirt referencidk esetén (az adott szervezetnek kell
megvalbsitani az épités azon részé&t, melyre vonatkozdéan az alkalmassagi kovetelmény elgirasra
kerilt)




41.

42.

43.

45,

46.

47.

48.

(Név, székhely, képviseld neve)

A Kivitelezé a teljesitéshez az alkalmassagénak igazolésdban részt vett szervezetet az 40. pontban
foglalt modon koteles igénybe venni. E szervezetek bevonasa akkor maradhat e, vagy helyettik
akkor vonhat6 be mas (ideértve az dtalakulas, egyesiilés, szévalas Utjan tortént jogutodias eseteit is),
ha a Kivitelez e szervezet nélkul vagy a helyette bevont Uj szervezettel is megfelel azoknak az
alkalmassagi  kovetelményeknek, amelyeknek a Kivitelez6 a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel egytt felelt meg.

A Megrendel6 nem korlétozza a Kivitelezé jogosultsagat alvallalkozo bevonaséra. A Kivitelezo
azonban legkésobb a szerzédés megkdtésenek idopontjaban koteles a Megrendel 6nek valamennyi
olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyditt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizér6 okok hatalya
alatt.

A Kivitelez6 a szerzodés teljesitésének idotartama alatt kiteles a Megrendel 6nek minden tovébbi,
a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egydtt
nyilatkozni arrdl is, hogy az atala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizér6 okok hatalya
alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazdsok kozbeszerzésének részletes
szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel 6 (vagy a
nevében elj&ro személy) a szerzédes teljesitésének ellenérzése soran az épitési napld adatai
alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a 34.-39. pontokban foglaltaknak megfelel6
alvéllalkoz6 vesznek-e részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja e meg az ott irtakat.
Ezen kotel ezettseg megszegése stlyos szerzédésszegésnek minésil!

A Kivitelez6 az ajanlatédban az alabbi alvallalkozokat mutatta be, akiket az alabbi tertlteteken
kivan bevonni:

A Kivitelezonek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése elétt ellene, illetéleg alvallalkozdja ellen csod- felszamolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul
koteles a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozdjandl a jelen szerzodés
maradéktalan teljesitését megelézéen tulajdonos valtozésra, illetéleg jogutddlasra, jogok és
kotelezettsegek éatszalldséra, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keril sor. A
Kivitelezo felel6s az értesités elmulasztasabol eredo karért.

Amennyiben a Kivitelezé kilfoldi adéilletoségii, gy koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésege szerinti adohatosagtdl a magyar adohatosag
kozvetlenll beszerezhet a Kivitelezére vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétel e nélkul.

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy idében tgjékoztatjak egymést, nem csupan a jelen
megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrdl (tény, adat, kérilmeény),
amely a szerzédés teljesitésere kihatassal |ehet.
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V1. A Megrendeé kotelezettségel ésjogositvanyai:

1.

10.

Megrendel6 koteles Kivitelezd részére az alabbiakat biztositani:
e azideiglenes viz, csatorna és elektromos csatlakozasi pontot
e amunkavégzésre alkalmas munkater il etet.

A Megrendelé koteles a munkateriletet munkaveégzése alkalmas allapotban a Kivitelezo
rendelkezésére bocsatani a szerzodéskotest koveté legkésébb 2. munkanapon, és ezzel
egyidejiileg a szikséges engedélyeket (adott esetben) és a kivitelezési dokumentéciot éadni,
kiveve, amit a Kivitelez6 mé& megkapott, vagy aminek az elééllitésa a szerzédés szerint a
Kivitelezo feladata.

A Megrendelé nyilatkozik, hogy kéri a szerzédeéskotéstél szamitott 14 napon belll a
Kivitelezési tevékenység megkezdését

A munkatertilet dtadés-atvételének napjan a Megrendel6 - a Kivitelezével egyuttmiikodve -
koteles gondoskodni az e- épitési naplé megnyitasardl.

A Megrendelé a kivitelezéssel kapcsolatban a Kivitelezé szaméra utasitasokat adhat ki. Ezen
utasitésok azonban 6sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A Kivitelezé
koteles — hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a Megrendelének a
szerzédéssel dsszhangban tett utasitasait betartani.

A Megrendel6 jogosult a munkélatokat a Kivitelezé koltségére barmikor felfliggeszteni, ha azt
tapasztalja, hogy:
o amunkdk iranyitasat nem aKivitelezé ajanlataban megjeldlt személyek végzik,
o akivitelezés nem amiiszaki el6irasokban foglaltaknak megfelel 6en torténik,
o aKivitelezé barmely méas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatéban megjeldlt és a
Megrendel 6 elfogadott.

Amennyiben a felfliggesztésre a Kivitelezé hibgabdl kertil sor, a felfliggesztés idétartama alatt a
Kivitelez6 koteles a kivitelezés ala vont terliletek, berendezések, anyagok, |étesitmeények allagét
megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas, veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibga miatt valt sziikségesse, Ugy a Kivitelezo
jogosult a felfliggesztés alatt felmeriilt jogos koltsegeinek (allagmegdvas koltsége, a gépek,
munkaeré elmaradt haszna stb.) a Megrendel¢ altali megtéritésére, valamint a kivitelezési
hataridé indokolt meértékii meghosszabbitasara.

Amennyiben a felfliggesztés nem a Kivitelezé hibgjanak eredménye és 30 naptari napnal tovabb
tart, igy aKivitelez6 kezdemeényezheti a szerzédes felbontéasét.

A Megrendel6 koteles a Kivitelezé e- naploban torténd azonnali értesitésére, ha a szerzédésben
meghatérozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre allo
fedezete olyan mértékben csokkent, ami nem elegendé a még hatra [évé szerzédés szerinti
kivitelezéi dij teljesitésére.

VII. A miiszaki atadas-atvétd:

1.

2.

Az épitési tevékenyseg befejezésekor miiszaki atadas-atvételi folytatnak le afelek.

Amennyiben a Kivitelezé a kivitelezés egészét elkésziltnek tekinti (kivitelezési munkakat a jelen
szerz6désben, a jogszabdyban eloirtak és a Kivitelezési dokumentécidban meghatarozottak
szerint elvegezte), Ugy koteles arrdl a Megrendel 6t 15 nappal elére, az e-fonapldban értesiteni
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10.

11.

(készre jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendel6 az é&tala szilkségesnek tartott
vizsgélatokat a készre jelentett |étesitmeényen el tudja végezni.

A Megrendel6 az &adas-étvételi eljardsra a jogszabalyban eldirtak szerint kételes meghivni az
illetékes Gsszes hatdsagot és szakhatdsagot.

A miiszaki dtadési-atvételi eljaras résztvevoit a Kivitelez6 altal jelzett idépontra a Megrendel 6
hivja 6ssze.

Ha a Kivitelezo irasbeli értesitésére (készre jelentésére) a Megrendel6 az tadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizendt napon beltl nem kezdi meg az étadas-
avételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 napon belil nem fejezi be, a Kivitelez6 kérésére a
teljesitésigazol ast koteles kiadni.

A miiszaki édadas-étvételi eljards megkezdésére akkor kerililhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkészilt mi (az épitmeny) késziltségi foka olyan szinti,
hogy az esetlegesen fennadll6 hibak és hianyossagok, illetve azok kijavitasa vagy potldsa nem
akaddlyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.

A sikertelen atadés-avételi eljards koltségei kivitelezét terhelik. A Kivitelez6 jotéllasi és
szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-atvétel napjatol kezdédnek.

A Kivitelez6 szavatolja, hogy a szerzédessel kapcsolatban Megrendel 6t mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerz6i vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas
egyéeb védett jog megsértése miatt felmerilhetne. Minden ilyen eljarés teljes koltség kihatésa a
Kivitelezot terheli.

A végleges miiszaki atadés — étvételére torténo felhivés feltétele valamennyi szikséges az
épitéstigyi jogszabdyokban elgirt dokumentacio atadasa. A Kivitelezé legkésobb az atadas-
avételi eljarés megkezdéséig Megrendel 6nek étadja a komplett MegvalOsulési dokumentéciot.

A teljesités igazolas kidllitdséra a miiszaki ellendr részérdl akkor kertil sor, ha a szerzédeés targya
szerinti épitdipari Kivitelezési tevékenység a szerzédeésben és jogszabdyban eléirtak alapjan a
miiszaki dokumentaciokban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités
megfelel az elirt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéeb kdvetelményeknek, jellemzéknek.

A miszaki éadés-atvételi eljards soran legkésébb az e-jegyzokonyvbe felvett hibak,
hidnyossagok kijavitasaig aKivitelezo6 Megrendel 6nek &tadja az alébbi dokumentumokat:

a) az épitési-bontasi hulladék taroldséra, elszdllitasara vonatkoz6 hulladék-nyilvantartd
lapot,

b) a tényleges megvaldsulasanak megfelel6 modositést is tartalmazé megvaldsitasi
dokumentaciot,

c) minden olyan egyéb hat0sagi engedélyt (adott esetben), dokumentumot, nyilatkozatot,
amely az épittet6 szamara a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatot igazolja és a

hasznal atbavételhez szilkséges.
d) aMegrendelét megilleté e-napld mellékleteket:

. afobb épitményszerkezetek kezelési Utmutatdjét, hasznélati utasitést,

o Uzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitasokat,

. anyomasproba jegyzokonyveit (adott esetben),

o amérési jegyzokonyveket és az elvegzett mikodesi probak jegyzokonyveit,

o a villamos berendezés els6 felllvizsgdlatanak eredmeényeérdl készitett mingsité
iratot,

. a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét,

12



12.

13.

14.

15.

16.

17.

o az épitmény hasznalataval 0sszefiiggé késobbi munkakhoz kapcsol6do biztonsagi
€s egészsegvédelmi tervet.

A Kivitelezé a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendel 6 szaméra torténd
atadésat az e-napldban torténd rogzitessel teljesiti. Azon dokumentumokat, melyek tekintetében
az elektronikus formaban torténé atadas tovébbi joghatés kivaltasara (igény érvényesitésre) nem
alkalmas (mert pl: nem eredeti az okirat) aKivitelezének papir alapon kell &adnia.

Tovébba mindazon, fentebb nem nevesitett, el6irt dokumentumokat a megfelelé példanyban,
amelyek a szerzédésszerii teljesités elbirdlasahoz és a létesitmények veégleges Uzembe
helyezéséhez szilkségesek. Felek egybehangzdan régzitik, hogy - figyelemmel hasznalatba vételi
engedély megszerzéséhez szilkseéges feltételek biztositasahoz fiizédé alapveté Megrendel 6i
érdekre — a Megrendel6 a teljes beruhézas atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a Kivitelez6
az e pontban felsorolt és a jogszabalyokban rogzitett valamennyi dokumentumot rendelkezésre
nem bocsétja, és az elkésziilt |&esitmény nem alkalmas a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznélatra.

A Kivitelez6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és a
kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentacioban, a szerzédésben és jogszabalyokban
megallapitott minésegi kdvetelményeknek, valamint a megvalosités ideje alatt érvényben 1évo
hazai és EU-s normativaknak, miiszaki eléirdsoknak, szabvanyoknak megfelel6 mingségben
elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a Kkivitelezett |étesitmény (mi)
rendeltetésszerti €s biztonsagos haszndlatra akamas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben elgirt szikséges dokumentumokat a Megrendel 6nek
atadta, és az épitmény (mii) alkalmas a hasznalatba vételi engedély megkéréséere.

A Kivitelezé tudomésul veszi, hogy a hat6sadgok, szakhatosagok, kezelok, Uzemeltetok,
tulajdonosok eléirdsaiban foglalt — bizonyithatdan a Kivitelez6 mulasztasabol eredé — hibakat,
hidnyossagokat, attdl fuggetlentl, hogy a miszaki &atadas-évételi eljarés sikeres lezérasa
megtortént, a szerzédes keretén belll koteles a Kivitelezéi dij terhére kijavitani, pétolni, illetve
kiegésziteni.

A Kivitelezének megfelel6ségi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések, munkarészek megfelel 6ségére, valamint az elvegzett munkak szakszeriisegére.

A Megrendelonek haladéktalanul és irésban kell értesitenie a Kivitelezét a jotéllas ésivagy
kellékszavatossag alapjan felmerilé barmely igényérdl, kdveteléserdl.

A felek ajotallasi ido elsé evének |ejartakor és a vallalt jotéllas ido lejartakor uto-felllvizsgalati
eljarast tartanak. Az uté-felllvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti el6 és meghivja arra a
Kivitelez6t. A meghivot az eljaras megkezdésének napjét megel 6zéen 15 nappal kell megkuldeni,
mellékelve ahhoz a Megrendel 6 dltal tsszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzokdnyvben fel kell tlntetni
résztvevoknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatdt és a Kivitelezo altal elismert
hibak kijavitasara, illetve hianyok potléséra vélalt hataridot, amely 20 napna hosszabb nem
lehet.

A Vvéllalt jotéllasi id6 lejartat 20 nappal megel6zéen a felek az uto-felllvizsgélati eljarasra
meghatérozattak szerint Ujabb fellilvizsgdlatot tartanak, és jegyzékonyvezik az esetleges hibakat,
és hianyossagokat, melyek kijavitdsdra a Megrendel6 maximum 20 napos hatéridét tiz ki a
Kivitelez6 szamara.
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VIII. A felek képvisaéi, az e-naploba beegyzésre jogosultak, a teljesités igazolas kiallitasara
jogosult:

A Megrendel 6 képviselgje: A Kivitelezé képviselgje:

Név: Név:

Cim: Cim
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ szdma: NUJ szdma:

Miszaki ellendr:

Felel6s miiszaki vezets:

Név: Név:

Cim: Cim:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:
NUJ szdma: NUJ szdma:

I X. Szerz6dést biztosito kotelezettségek:

1.

Késedelmi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha ¢ vagy alvallalkozoja olyan okbol, amelyért felel6s késedelembe
esik a150.000 Ft / naptari nap mértéki késedelmi kétbért vallal.

A kotbér maximalis mértéke a nettd szerzédéses & 30 %o-a.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen kertil sor, a Megrendel6 tovabbi 30 napos pothataridét
tiz. Ezt kbvetéen, ha a Kivitelez6 tovébbra is késedelembe van, és/vagy a késedelem meghaladja
akotbér maximumét, a Megrendel 6 fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzédestsl elalljon, vagy
azt felmondja.

Meghiusulasi kotbér:

A Kivitelez6 arra az esetre, ha a szerzédés a Kivitelezének felréhatd okbol meghidsul, mert a
Kivitelez6 a szerzédés teljesitését egydltalan nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be
szerzbdésszertien, vagy mert a Kivitelezének felrohaté okbdl a Megrendel6 a szerzédestol elall,
vagy az felmondja a netto ajanlati & 35 % -anak megfelelé mértékii meghidsulési kotbért koteles
fizetni.

Hibas teljesitési kothér:

A Kivitelez6 atal 1 -2. értékelési rész-szempont keretében megajanlott intézkedések
elmulasztésa, vagy be nem tartdsa esetén a Kivitelez6 minden meg nem valésitott, vagy
elmulasztott intézkedés esetén 50.000 Ft /intézkedés/nap hibas teljesités kdtbért fog felszamlolni,
az intézkedés potlasig és/ vagy a hiba kijavitasaig.

Jotallas idejére nyujtott biztositék:

A Kivitelezének, a vallalt (megajanlott) jotallas idejére a netto vallalasi ar 3 % -anak megfeleld
mértekii azaz ................ ,- Ft Osszegii pénzugyi biztositékot kell nyujtania

Ennek megfeleléen aKivitelez6 koteles a végszamla benyujtasaval egyidejiileg a 3 %-os meértékii
biztositékot szolgéltatni a Megrendelé részére, aminek a sikeres miiszaki é&adas-avétel
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idépontjatél a vallalt jotallaési id6 végig, amennyiben okirati forméban kerll a biztositék
rendelkezésre bocsatasra Ggy tovabbi 40 napig kell lehivhaténak lennie.

A jotdllési idészakra vonatkozo biztositék megfelelé forméban és hatéridoben valé dtadésa a
Megrendel6 részére a végszamla benyujtésénak feltétele. Amennyiben a vallalt jotallési ido
végéig nem kertl a biztositék lehivésra, a jotallasi id6 lejartakor tartandd felllvizsgélati eljaras
sikeres lezarultédt kovetéen a Megrendel6 5 munkanapon beltl gondoskodik a biztositék
felszabaditésarol, illetve visszautal &sarol.

A Megrendeld lehetdve teszi, hogy a biztositék vagy annak meghatérozott része a Kivitelezonek a
teljesitésért vagy részteljesitésert jaro elenértékbsl visszatartas Utjan is biztositasra kerUlhet,
amelyre az 6vadek szabdlyait kell megfelel den alkal mazni.

A Kivitelezé az egyik biztositéki formérdl a mésikra atérhet, a biztositéknak azonban az el girt
0sszegben és idétartam alatt folyamatosan rendelkezésre kell allnia

X. Jotéllas, szavatossag:

1.

A Kivitelezé a sikeres miiszaki atadas-atveételi jegyzokonyvben megjeldlt idéponttol szamitottan,
ahibatlan teljesitéséért jotallast koteles vallalni.

A jotédllés idotartaman belll a Kivitelez6 a Megrendelé altal jelzett, a rendeltetésszerti és
biztonsagos haszndlatot akaddlyozo, a hibas teljesitéssel dsszefliggé munkarészek kijavitasat, -
amennyiben az idéjaras a javitasi technologiat lehetévé teszi — 3 munkanapon belul koteles
megkezdeni és a miiszakilag indokolt idétartamon belll befejezni.

A Kivitelezé jotallasi kotelezettsége ......... évig (megajanlas szerint) al fenn, amennyiben
jogszabély hosszabb jotéllasi idérél nem rendelkezik.

A vallalt jotéllasi idétartamon tul Kivitelezonek vallalnia kell a vonatkozé jogszabalyokban el 6irt
kotelezo alkalmassagi idoket.

Haajotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne az épitményben (amiiben), aKivitelez6 koteles
azonnal és sgja koltségén megjavitani, cserével vagy més modon helyrehozni a hibét, vagy a
hiba &dltal okozott barmilyen kért. Kivételt képez, amikor a Kivitelez6 nem felelés a munka
barmilyen hibgjanak vagy a bekovetkezé kéaroknak javitéséért, cseréjéért vagy jovaételéért,
amennyiben azok okét az alabbiak egyike képezte:

(& A nem megfelelé kezelése és karbantartasa a Megrendelé altal (ha a Megrendelé a dolog
karbantartésara vonatkozd ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelezé e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.);

(b) A nem rendeltetésszerii hasznalat;

(c) Vis mgjor eredmeénye.

Amennyiben a beépitett termék vagy berendezés gyéartdja dtal adott jotallési ido lejart, de a
Kivitelez6 szavatossagi ideje még nem, Ugy a javitési koltséget a Kivitelezé viseli. A jotéllés nem
vonatkozik a természetes elhasznal ddasra.

Kivitelez6 a jotéllési/garancidlis kotelezettségeinek teljesitését nem kotheti konkrét piaci
szereplovel torténd rendszeres karbantartashoz, ha a vonatkozo jogi szabalyozas lehetévé teszi,
hogy az adott berendezés karbantartéséért felel6s szervezetet az lizembentartd szabadon vélassza
Ki.
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XI1. Szer z6désszegés és a szer z6dés megsziinése:

1.

A Szerzédésben meghatérozott elallasi okok bekovetkezte esetén a Megrendel 6 a Kivitelezo6hdz
intézett egyoldald jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attdl eldllhat. A
Megrendel6 jogszeri felmondasa (elallasa) esetén csak a mér teljesitett munkafolyamatok
megfizetésére kotelezhetd, egyeb kartéritésre, vagy kartalanitésra aKivitelezé nem tarthat igényt.

A Megrendelé azonnali hatdllyal felmondhatja a szerzédest (eldllhat tole), ha a Kivitelez
szerzbdéses kotelezettségeit sllyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek minésil tébbek kozott,
ha:

a) a Kivitelez6 a Megrendel6 altal megadott ésszerii hatéridén belil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszerii kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) aMegrendel6 ismételt felszdlités ellenére vagy a Megrendel 6 altal meghatérozott hatéridéig a
Kivitelez6 nem teljesiti a Megrendel ¢ dltal adott utasitasokat;

c) az adott kotelezettsegre eldirt teljesitési hatarido elott nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelez
amunkét csak szamottevo keésessel vagy — a fogyatékossag kikiiszobol ésére tiizott méltanyos
hataridé letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezonek felréhato olyan korilmény mertl fel, amely a szerzédés rendeltetésszerii
teljesitését nyilvanval 6an akadélyozza vagy meghiusitja;

e) haaKivitelezé egyéb stlyos szerzédésszegést kovet el, amely a szerzédés hataridore torténd
befejezését vesz&lyezteti;

f) haa munkavégzés barmely fazisaban Megrendel 6 részérdl miiszakilag igazolhato, a miiszaki
ellendr altal is elismert, a Kivitelezonek felrohato, jelentés mindségi és/vagy mennyisegi
kifogas merll fel és ennek kijavitédsaban felek nem tudnak megallapodni;

g) aneki felrbhatdé mulasztason tul barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatdlyos magyar jogszabalyt megszeg, amennyiben az alapvetéen befolydsolja a
szerzbdésszeri teljesitést;

h) aKivitelezo ateljesitést jogos ok nélkul megtagadia;

i) ajelen szerzédesen alapuld kotelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendel 6nek atovabbi teljesités nem all érdekében;

J) a Kivitelez6 felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerésen cséd- vagy felszdmolasi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezé legfobb szerve a tarsasag végelszamolasanak, megkezdesérdl,
felszamolasanak kezdemeényezésérél hatéroz;

k) ajogszabdyon alapul6 felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak;

[) aKivitelezé barmilyen médon megtéveszti a Megrendel 6t, vagy valotlan adatot szolgéltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan kéros hatassal lehet a Iényeges szerzédéses
kotel ezettsegek teljesitésére.

m) jogerés elmarasztald haté&rozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érinté
szabdysértés vagy blincselekmény miatt;

n) mas kdzbeszerzési eljarasban a Kivitelezé hamis adatokat ko6zolt vagy az eljaras nyerteseként
szerz6déses kotelezettsegeinek nem tett eleget;

Sulyos szer zodésszegésnek minésiil tovabba, ha

a) a szerzédésszegés olyan kotelezettseg szer zodésszer i telj esitésének elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendel6 a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy

b) a szerzédésszegées eredmeényeként a teljesités a szerzédeés tartalmatol olyan mértékben tér el,
amely - ha a felek szerzédésiiket igy moédositotték volna - szerzédésmoédositasként a Kbt
vonatkozo szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) lényeges modositasnak minésilne.

Tovabba a Megrendelé a szerzédest felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzdéstdl eldlhat, ha:
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10.

a) feltétlentl szikséges a szerzédés olyan |ényeges modositasa, amely esetében a 141. 8 alapjan
U kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Megbizott nem biztositjia a 138. 8-ban foglaltak betartasét, vagy az ajanlattevokent
szerz6do fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a
139. 8-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke aapjan a koOzbeszerzés szabdyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az EurOpa Unié jogébdl eredé valamely
kotelezettseg tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosdg atal megallapitott
jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerzédést megszinteti, az azt kovetéen
elvégzett munkak megtéritésére aKivitelezé nem jogosult.

A felmondas aKivitelezo altali kézhezvételtdl valik hatélyossa.

A Megbiz6 jogosult és egyben koteles a szerzédest felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehetvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatésarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Megbizottban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. 8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) aMegbizott kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. 8 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelez6 a szerzédés megsziinése el6tt mér teljesitett szolgaltatas
szerzdésszerii penzbeli ellenértékére jogosult.

A Meghizo koteles a szerzédest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elalini, haa
szerz6dés megkotésat kovetden jut tudoméséra, hogy a szerzodo fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljarés soran kizaro ok alt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbozbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 aKbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentélni a szerzédés teljesitésere
vonatkozd adatokat, ennek keretében koteles elendrizni és dokumentélni azon szerzédéses
kotelezettsegek teljesitését, amelyeket a kdzbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzédésben foglaltaktol eltéré teljesitést, annak okait és - adott esetben
- aszerzédesszegéssel kapcsolatos igények érvenyesitését.

A Megrendel6 koteles a Kdzbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni, ha a Kivitelezé a szerzédéses
kotelezettsegét stlyosan megszegte és ez a szerzédes felmondasadhoz vagy eléllashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzédeés aapjan alkalmazhato egyéb jogkovetkezmeny érvényesitésehez
vezetett, valamint ha a Kivitelezé olyan magatartésaval, amelyért felel6s, részben vagy egészben
a szerzédeés lehetetlentilését okozta.

X11. Egyéb rendelk ezések:

1.

A Kivitelez6 és a Megrendel6 a szerzédés idotartama alatt koteles egyuttmikddni. Az
egylttmikodés soran szikség szerintikoordinacios megbeszélések alatt kotelesek egymast
taékoztatni a szerzédés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrdl, a teendd intézkedések
meghatarozasardl, a hataridok kittizésérél, felel6s személyek megjel6lésérdl.

A szerz6dés lényeges feltételeit érinté kérdésekben - ideértve a felek dtal 1ényegesnek mindsitett
szerzodéses feltételeket is - kizérolag felek képvisel6i jogosultak érdemben nyilatkozni, és a Kbt-
ben foglaltaknak megfeleléen esetlegesen a szerzédést modositani, amely kizardlag irésban
teheté meg érvényesen.
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3. A Kbt. alapjan semmis a szerzédés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelezot
mentesitsek az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és  annak
jogkdvetkezmeényel - ide nem étve a fedmondas vagy edallas joganak gyakorléasat -
alkalmazasa aldl, amelyért felelés (illetve felelés lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a
Megrendel6 atvéallaljon a Kivitelezét terhelé tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerzodés alapjan a Kivitelezot terhelé kockazatokat.

4. Haavaltoztatas Kivitelez érdekkorében alo okbol szilkséges, a valtoztatas okozta valamennyi
koltséget Kivitelezonek kell viselnie.

5. Kivitelez6 koteles 3 munkanapon bellil irdsban értesiteni Megrendel 6t a szerzodesi feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adoszam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlgja szamanak stb.) megvaltozésardl.

6. A Kivitelezd nyilatkozik, hogy ajelen kivitelezési szerz6dés teljesitése alatt 1&trejovo szerzoi jogi
védelem aa es6 akotasok a Megrendelé tulajdondba kerlinek legkésdbb a projekt
megvalositasanak lezaruldsdig. Nyilatkozik tovabbd, hogy a teljesités soran keletkezo, szerzoi
jogi védelem ala eso alkotason a Megrendel terdleti korldtozés nélkil, hatérozatlan ideji,
kizérdlagos és harmadik személynek éadhato felhasznélasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az
alkotas (terv) atdolgozésérais.

7. Mind a Szerzédés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megorzési idétartama lejérataig
a Kivitelezének lehetové kell tenni a Megrendel, az Allami Szamvevészék, a Korméany altal
kijelolt belsé ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a 2011 évi CXCV. torvény
szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, valamint a Kbt. és az adllamhaztartasrol szol6 2011 évi
CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellendrzé szervezet tOrvényes vagy
meghatalmazott képvisel6inek a beruhazéshoz kapcsol6do nyilvantartésok, szamlak, a beruhézas
megvalositasat  igazol6 okmanyok, bizonylatok helyszinen torténé ellendrzését vagy
konyvvizsgélatat, azokrél masolatok készitését vagy rendelkezésre bocsatését.

8. Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbol keletkezo vitgjuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediétori kdzremikodest, illetve jogvitajukat nem eseti vagy alando vélasztott
birésag elé terjesztik, hanem a Megrendel6 székhelye szerinti illetékesseggel és hataskorrel
rendelkez6 birdség illetékességeét kotik ki.

9. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Kozbeszerzési torvényben foglaltak és a
Polgari Torvénykonyv vonatkozé rendelkezésel, tovabbéd a vonatkozd egyéb jogszabalyok
el6irésai az irdnyaddak.

10. Felek mentesiiinek a nem szerzédésszerii magatartds negativ kdvetkezményei  aldl, ha
bizonyitjék, hogy a késedelem a mésik fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezetheté vissza,
vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettseg teljesitését Vis maior korilmény akadalyozta. Az
ilyen korulmeény felmertlésekor a kordlmeényekre hivatkozni kivané fél a masik felet
haladéktalanul értesiteni koteles. A Vis maior korilményt az arra hivatkozo fél az illetékes
kereskedelmi kamaréval igazoltatni koteles.

11. A szerz6ds felek rogzitik, hogy a kozottuk létrejott jelen szerzodes valamennyi feltételét
tartalmazza, az irasbeli szerzédésbe nem foglalt esetleges kordbbi megallapodasok hatélyukat
vesztik.

12. Jelen szerzédés a mindkét fél altali cégszeri aléirast kovetéen |ép hatdlyba.

Jelen szerzédés 5 példanyban készilt, melybdl 3 példany a Megrendel6t 2 példany a Kivitelezot illeti
meg.
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